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Proyecto Adaptacion a los impactos del cambio climatico en recursos hidricos en los Andes (AICCA)
TERMINOS DE REFERENCIA

“Consultoria para la actualizacion de la informacién climdtica en el sector agrario en subcuencas
seleccionadas de las regiones de Ancash, Cajamarca y Piura”

Fecha de inicio: | Junio, 2019
Duracién: | 06 meses
Tipo de contrato: | Consultoria nacional
Supervisores: | Punto Focal Nacional, MINAM
Contraparte técnica, MINAGRI

Lider Técnico Nacional - Proyecto AICCA

Linea presupuestaria | Componente 2, Actividad 2.2 Incorporacion de consideraciones de
CC y de gestion de riesgo en las politicas, normas técnicas e
instrumentos metodolodgicos referidos a proyectos de inversion
publica de riego menor.

Aprobado por:

/7

Punto Focal Nacional (MINAM)

| ANTECEDENTES: ]

CONDESAN ejecuta el “Proyecto Adaptacion a los impactos del cambio climatico en recursos hidricos
en los Andes (AICCA)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus
siglas en ingles) y coordinado con las autoridades ambientales de los gobiernos de Bolivia, Colombia,
Ecuadory Peru. La Agencia Implementadora es el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF.

El Pery, luego de haber ratificado el Acuerdo de Paris el pasado julio de 2016, mediante el Decreto
Supremo N° 058-2016-RE, asume el compromiso de comunicar sus Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) a la Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climatico (CMNUCC), asi como los avances conseguidos en el cumplimiento de la misma,
cuando corresponda. Es decir, a partir de ahora el Per deberd comunicar a la Convencion sus NDC
de manera periodica.

La NDC en adaptacion propone prepararnos en 5 areas tematicas: (i) agricultura, (ii) agua, (iii) pesca
y acuicultura, (iv) bosques y (v) salud, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y alcanzar la
resiliencia de las poblaciones, los ecosistemas, infraestructuras, y sistemas productivos,
prioritariamente.

El Proyecto AICCA en Pert contribuird a la implementacion de la NDC agricultura y agua, priorizando

el componente de agua para uso agrario y las acciones que contribuyen a la incorporacion de gestion
de riesgos en un contexto de cambio climatico en el subsector de riego menor.

CoNDESAN  Cf

BANCO DE DESARROLL(

OF AMERICA LATINA

gef

CLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
NVIGTIN N OUR PLANTE]

N



El Punto Focal Nacional del proyecto es la Direccion General de Cambio Climatico y Desertificacion
del Ministerio del Ambiente, y la Contraparte Técnica es la Direccion General de Asuntos
Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, ambos ministerios participan
activamente en el desarrollo de los componentes del Proyecto AICCA.

Los componentes del Proyecto AICCA en Peru son:

e Componente 1: Generacién de informacion, conocimientos y capacidades sobre la reduccién de
riesgos asociados al cambio climatico en relacion con proyectos y sistemas de riego menor.

e Componente 2: Disefio/actualizacién de instrumentos metodoldgicos y normas técnicas
pertinentes que incorporen la gestion de riesgo en un contexto de cambio climatico en el
subsector de riego menor.

e Componente 3: Disefio, implementacion y validaciéon de medidas efectivas de adaptacion al
cambio climatico en proyectos de inversion publica de riego menor

En el marco del componente 3, con base a los criterios de elegibilidad del proyecto, y validadas por
MINAGRI y MINAM, se definieron a Piura, Ancash y Cajamarca como las regiones donde se
intervendra con los proyectos piloto para implementar las medidas de adaptacion.

Por otro lado, como parte de las actividades del componente 2 se encuentra la actualizacion de
instrumentos metodoldgicos y normas técnicas que incorporen la gestidn de riesgo en un contexto
de cambio climatico, en ese marco el Plan de gestidn de riesgos y adaptacion al cambio climatico en
el sector agrario (PLANGRACC-A) constituye un instrumento clave de politica publica sobre la gestion
del riesgo y la adaptacion al cambio climatico en el drea tematica de agricultura.

OBJETIVOS

Objetivo General

Actualizar la informacion climatica regional, generando escenarios climaticos, y evaluando los
riesgos asociados al cambio climatico en el sector agrario para una subcuenca en cada una de las
regiones de Ancash, Cajamarca y Piura, de modo tal que se facilite la implementacion de medidas de
adaptacion en la tematica de agricultura.

Objetivos Especificos
1. Actualizar la informacion climatica y de vulnerabilidad para 3 subcuencas identificadas en las
regiones de Ancash, Cajamarca y Piura, ademas sera insumos para la actualizacién del
PLANGRACC-A.
2. Elaborar y validar el modelo conceptual para el analisis, la evaluacion y la caracterizacion de

los peligros considerados en el PLANGRACC-A (heladas, sequias, friajes e inundaciones) y
lluvias intensas incluyendo los escenarios’ de cambio climético.

3. Elaborar, analizar y determinar los escenarios de cambio climético, incluyendo los cambios
en los promedios del clima, la variabilidad climéatica y los eventos extremos, considerando
informacion proveniente del SENAMHI a nivel nacional y/o regional.

Los escenarios de cambio climdtico deben considerar los modelos climaticos empleados y recomendados por SENAMHI
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4. Identificar, caracterizar y estimar el nivel de riesgos asociados al cambio climédtico

incluyendo los escenarios de cambio climdtico que podrian impactar potencialmente sobre

las actividades agrarias.

5. Proponer una hoja de ruta con base a lo desarrollado, para estimar el riesgo en el contexto
de cambio climdtico en el sector agrario.

L PERFIL DEL EQUIPO DE CONSULTORIA

Requerimientos generales del equipo consultor

e Experiencia minima en la elaboracion de tres (03) estudios de riesgo.
e  Experiencia de trabajo en la tematica de cambio climatico.
*  Experiencia de trabajo en las regiones priorizadas del proyecto, y conoce las instituciones y

organizaciones del sector.

Conformacidon minima del equipo consultor

CIALABORAL

Sl

Ing. -Titulado Experiencia profesional general minima de 10
Ambiental/ Con estudios de anos.
Agronomo/  maestria en Gestidn Experiencia en elaboracidn en analisis de riesgo
Agricola/o ambiental, Gestion en al menos 03 estudios.
01 [Responsable afines de riesgo, Recursos Experiencia en analisis de vulnerabilidad ante los
Hidricos o} efectos del cambio climatico.
especializacion Experiencia en estudios de riesgo en el contexto
de cambio climdtico (climatologia, hidrologia o
afines).
Ing. -Titulado Experiencia profesional minima de 10 afios.
Meteorodlogo |-Con estudios en Experiencia comprobada de al menos 02 estudios
02 |Especialista | /Ambiental modelamiento en modelamiento climdtico y/o escenarios de
/Agricola/ o | climatico cambio climatico.
afines
Geografo/ -Bachiller En preparacion e interpretacion de cartografia,
y/o de uso de equipo para georeferenciacion vy/o
' carreras sistemas de informacion geogrdfica de al menos
03 |Especialista Il | afines 05 anos.
Experiencia comprobada en elaboracion de
mapas de vulnerabilidad y/o riesgo de al menos
01 afo.
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3.1 Acreditacion:

Se acreditara el perfil solicitado con copia simple de certificados, titulos, constancias, contratos,
ordenes y conformidades o cualquier otra documentacion que de manera fehaciente demuestre la
experiencia del proveedor.

ACTIVIDADES:

Para cumplir con el objetivo del servicio, el equipo consultor coordinara estrechamente con el
Equipo Técnico Nacional del Proyecto AICCA, el Punto Focal Nacional (PFN)”y la Contraparte Técnica
(CT)? designada por cada pafs.

Para el cumplimiento del objetivo, la consultora desarrollara las siguientes actividades, sin limitarse
a ellas, mejoras, sugerencias y cambios podréan ser presentados en la propuesta técnica:

4.1 Actividades

4.1.1 Elaboracién y cumplimiento del plan de trabajo, su elaboracion debe incluir la
metodologia y el cronograma de actividades del servicio. Para lograr la conformidad
deberd coordinar una reunion y sustentar su contenido.

4.1.2 Revisiony analisis de los peligros priorizados en el PLANGRAC-A: heladas, sequias, friajes,
e inundaciones; incluyendo lluvias intensas asociados al cambio climatico, que afectan a
las subcuencas de las tres regiones. Dicho analisis debe considerar como minimo los
siguientes aspectos: i) area de impacto; ii) intensidad vy; iii) recurrencia.

Para ello el proyecto AICCA, proporcionara la siguiente informacion:

—  Las bases de informacidon del PLANGRACC-A (vulnerabilidad y riesgos agrarios).
— Las bases de informacién de los peligros.

— Informacién del Censo Nacional Agropecuario 2012 (CENAGRO) a nivel distrito.
— Informacion de estadistica agraria disponible actualizada a nivel de distrito.

Otra informacion de fuentes externas podrd ser empleada, pero deberan ser aprobadas
por los supervisores.

4.1.3 Elaboraciény /o actualizacién de escenarios climaticos

—  Elaboracién y justificacion de la metodologia para la estimacion de escenarios
climaticos debidamente discutido, y aprobado por los supervisores.

—  Generar escenarios climaticos en un horizonte de evaluacion desde el 2019 al 2050.

— Los modelos climaticos deben ser los empleados y/o recomendados por SENAMH].

2
Contraparte Técnica (CT) - MINAGRI (DGAAA)
3
Punto Focal Nacional (PFN) — MINAM (DGCCD)
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— La generacion de escenarios climaticos sera en funcion de las variables de
temperatura y precipitacion, para las subcuencas, y sus correspondientes cadenas de
efectos, en los siguientes aspectos:

i) cambio en los promedios del clima
ii) variabilidad climatica aumentaday
iii) eventos extremos intensificados

— La caracterizacion de las variables

— Descripciény analisis detallado de los escenarios climaticos

— Entrega de memoria técnica de calculos que fueron utilizados.

— La presentacion de mapas de los escenarios climaticos, para cada variable climatica, en
formato de proyecto.mxd, con sus respectivas salidas en formato pdf, mas el
correspondiente almacenamiento en formato Geodatabase como shapefile.shp.

4.1.4 Determinacidon del nivel de peligro asociados al cambio climatico

— Elaboracion vy justificacion de la metodologia para incorporar los resultados de los
escenarios climaticos debidamente discutidos y aceptados por los supervisores

— Caracterizacion de los peligros priorizados heladas, sequias, friajes, e inundaciones;
[luvias intensas asociados al cambio climatico de acuerdo a su intensidad, recurrencia y
area de impacto.

— El nivel de peligro se determinard en las categorias de muy alto, alto, medio y bajo.

— Proyeccidn y estimacion de los peligros asociados al cambio climatico priorizados en el
PLANGRAC-A: heladas, sequias, friajes, inundaciones y lluvias intensas considerando
los escenarios climaticos elaborados.

— Estimacion de la alteracion del peligro serd por intensidad, recurrencia y drea de
impacto y de acuerdo a los escenarios climaticos que se elaboren.

— Elaboracion e interpretacion de mapas por cada peligro asociado al cambio climdtico.

4.1.5 Analisis de la exposicion ante los efectos del cambio climatico
— Identificacion y priorizaciéon de las zonas en donde se realizan actividades
agropecuarias con mayor exposicion al cambio climatico.
—  Analisis de la exposicion de la actividad agricola y pecuaria en relaciéon al drea de
impacto de los peligros asociados al cambio climatico.

4.1.6 Determinacion del nivel de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climatico

— Se analizara la vulnerabilidad de la actividad agricola y pecuaria ante los peligros, que
incorpora las manifestaciones del cambio climdtico.

— La metodologia deberd emplear dos enfoques para la determinacion de la
vulnerabilidad i) Vulnerabilidad segln el SINAGERD, vy ii) Vulnerabilidad sin incluir la
exposicion”.

* Determinada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climdtico — IPCC
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— Elaboracién de fichas descriptivas de los indicadores de vulnerabilidad identificados
bajo los dos enfoques.

— Realizar una matriz de analisis de vulnerabilidad con indicadores climaticos que
afectan a las actividades agropecuarias.

— El consultor deberd presentar como desarrollarda ambas metodologias, definir los
indices a utilizar de acuerdo a la informacién disponible, y validarlos con los
supervisores.

— Elaboracion de mapas de vulnerabilidad de la actividad agricola y pecuaria para ambos
enfoques.

4.1.7 Estimacion del riesgo en un contexto de cambio climatico

— Elaboracion y justificacion de la metodologia para estimar el riesgo considerando: i) los
peligros asociados al cambio climdtico, y la vulnerabilidad calculada con el enfoque de
SINAGERD, vy ii) los peligros asociados al cambio climatico, la exposicion, y la
vulnerabilidad, debidamente discutidos, aceptados y validados por los supervisores

— Elaboracion de mapas de riesgo.

4.1.8 Validacion de la informacion, para ello debera verificarse su calidad, comprobéndose la
consistencia de los datos, y de ser el caso se solicitara su validacion en campo’.

4.1.9 Georreferenciacion de la informacion

— Acopio, preparacion y sistematizacion y analisis de la informacidn geoespacial.

— Elaboracion e interpretacion de mapas de escenarios climaticos.

— Elaboracion de mapas por cada peligro, vulnerabilidad y riesgo para ambos enfoques.

— Presentacion de mapas en formato proyecto.mxd y sus respectivas salidas en Pdf.

— El almacenamiento de la informacion espacial debera estar presentado bajo una
geodatabase o archivos shapefile (shp).

— En los anexos se debera incluir la metodologia para el procesamiento de datos
geograficos y alfanuméricos para la estimacion del peligro, riesgo y vulnerabilidad.

— Lainformacion utilizada deberd ser de fuente oficial o de estudios que seran validados
por los supervisores.

4.1.10 Proponer una hoja de ruta para estimar el riesgo en el contexto de cambio climatico en el
sector agrario

— Sistematizar el proceso desarrollado de estimacion del riesgo en el contexto de cambio
climatico, precisando ambos enfoques utilizados para determinar la vulnerabilidad i)
Vulnerabilidad segtn el SINAGERD, vy ii) Vulnerabilidad sin incluir la exposicidn.

— La hoja de ruta debe mostrar de manera sintetizada y simple los pasos a seguir que
permita aplicarla en otras cuencas para determinar la vulnerabilidad y riesgo en el
contexto de cambio en el sector agrario.

4.1.11 Informe Final

La validacién en campo se realizara previa coordinacion con el proyecto.
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El documento final debera tener la siguiente estructura como requisitos minimos:
I.  Introduccion
*  Marco Institucional
* Marco Estratégico y Politico
[I.  Analisis del impacto de la variabilidad climatica
* Metodologia
* Escenarios de cambio climatico (2019 a 2050). Cadena de efectos considerado
por region priorizada y escenario climatico (cambio de promedios, variabilidad
climatica aumentada y eventos extremos intensificados).
= Andlisis del impacto sobre el area tematica de agricultura.
[ll.  Analisis de peligros asociados al Cambio climatico
* Metodologia
* Determinacion de peligros
= Andlisis de resultados y mapas
IV. Andlisis de exposicidn ante los efectos del cambio climatico
= Metodologia
* Determinacidon de la exposicion
*  Andlisis de resultados y mapas
V. Andlisis de vulnerabilidad en el contexto de cambio climatico (capitulo que serd
desarrollado para ambos enfoques i) vulnerabilidad segin el SINAGERD, vy ii)
vulnerabilidad sin considerar la exposicion)
* Metodologias
= Impacto de la variabilidad climatica en el drea temdtica de agricultura
= Determinacion de la vulnerabilidad
= Analisis de resultados y mapas
VI.  Anédlisis de riesgo en el contexto de cambio climdtico (capitulo que sera desarrollado
considerando los dos enfoques de vulnerabilidad)
* Metodologias
* Determinacion de riesgos
» Analisis de resultados y mapas

VII.  Analisis de capacidades
= Programas, proyectosy acciones realizadas en el marco de la gestién de riesgo
en el contexto de cambio climatico
* Prdcticas agricolas ancestrales y contemporaneas para la adaptacion al cambio
climdtico.
* Articulacién con las medidas de adaptacion en el contexto de cambio climdtico
en el marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas

VIIl.  Hoja de ruta para estimar el riesgo en el contexto de cambio climatico en el sector
agrario
Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo Lima 34, Pert Tel. +51 1 618 9400 n
Oficina en Ecuador: Calle German Aleman E12-123 y Carlos Arroyo del Rio, Quito. Tel. +593 2 224 8491 m
condesan@condesan.org | www.condesan.org %

Ty



AICCA

i Sl

IX. Conclusiones
X. Recomendaciones
X|. Bibliografia, el documento debe estar correctamente referenciado, todas las fuentes
de informacidn deberan estar contenidas en el repositorio digital.
XIl.  Anexos: planos y memoria descriptiva (segln se especifica en el numeral 4.1.9),
célculos, informes de campo, actas de reuniones de coordinacion de la consultoria,
otros.

4.2 Coordinaciones:

4.2.1 Sostener reuniones con los profesionales responsables del proyecto del AICCA, MINAGRI
(Direcciones Regionales de Agricultura, Agencias Agrarias, Programas, y Proyectos
Especiales), MINAM, SENAMHI, ANA vy otras instituciones, a fin de recoger sus
apreciaciones y realizar validaciones sobre la materia de la consultoria.

4.2.2 Mantener una coordinacion permanente con el personal del proyecto AICCA, designado
para el desarrollo de la consultoria.

4.2 Aprobacion de los productos:

La aprobacion de los productos estard a cargo de los supervisores.

La autorizacidon del pago se realizara previo visto bueno de los supervisores, y de la Unidad de
Coordinacion del Proyecto AICCA — CONDESAN.

4.3 Talleres:

4.3.1 Organizar, facilitar, desarrollar y sistematizar las reuniones que permitan la socializacion,
retroalimentacion y validacion de los diferentes entregables.

Como minimo se realizardn los siguientes talleres:

i _ Talleres et
01 | Presentacion del plan de trabajo (actividades, recursos y cronograma).

02 | Presentacion y validacion de la metodologia para la determinacidon del peligro y
vulnerabilidad.

03 | Presentacion de resultados de escenarios climaticos y peligros.

04 | Presentacion de resultados de exposicion y vulnerabilidad.

05 | Presentacion y validacion de la metodologia para determinar el riesgo

06 | Taller de presentacion del informe final.

— Los talleres serdn organizados con los especialistas de la DGAAA — MINAGRI, DGCCD -
MINAM, y otros actores.

— Los talleres deberan contar con listas de asistencia, y actas de acuerdo.

— El proyecto AICCA puede solicitar talleres adicionales de verlo conveniente.

Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo Lima 34, Perti Tel. +51 1 618 9400 n
Oficina en Ecuador: Calle German Aleman E12-123 y Carlos Arroyo del Rio, Quito. Tel. +593 2 224 8491 w

condesan@condesan.org | www.condesan.org w



4.1 Viajes:

La consultoria se realizard en Lima, se incluye trabajo de campo y viajes a las regiones
para levantar, socializar y validar informacion, los costos de pasajes y viaticos serdn
asumidos por la consultora para lo cual serd a todo costo. A su regreso el consultor(a)
deberd presentar un breve informe en no mas de 5 dias, conteniendo los resultados
obtenidos.

PRODUCTOS:

El/la consultora sera responsable de entregar los siguientes productos:

roducto ntrega
Primer A los 05 dias calendario, a
entregable | técnica, que serd validado por los supervisores. Segln | partir del inicio del
numeral 4.1.1 contrato
Segundo | Informe A los 55 dias calendario
entregable | - Revision y analisis de los peligros para las tres | de firmado el contrato.
subcuencas identificadas, segiin numeral 4.1.2
- Escenarios climdticos de tres subcuencas identificadas,
segun numeral 4.1.3
Tercer Informe A los 80 dias calendario
entregable | -  Estimacion de peligros asociados al cambio climético en | de firmado el contrato.
tres subcuencas identificadas, segiin numeral 4.1.4
Cuarto Informe A los 120 dias calendario
entregable | -  Anilisis de exposicion ante los efectos del cambio | de firmado el contrato.
climatico, segin numeral 4.1.5
- Estimacién de la vulnerabilidad para el primer enfoque
(SINAGERD), segun numeral 4.1.6
Quinto - Avance del informe final que incorpore los productos | A los 150 dias calendario
entregable | antes presentados, incluyendo la determinacion de la | de firmado el contrato.
i vulnerabilidad para los dos enfoques, segun numeral
7 W |
- Hoja de ruta de la estimacion del riesgo en el contexto
de cambio climatico, segun el numeral 4.1.10
Producto Informe final, segun numeral 4.1.11 A los 180 dias calendario
final Estimacion del riesgo ante los efectos del cambio climdtico. | de firmado el contrato.

Se debe considerar para términos de los entregables, adicional a los informes:
Un repositorio digital con las fuentes de informacion primaria y secundaria empirica, técnica y
cientifica; utilizada para la generacion de los productos.

La entrega de los productos se realizara en la sede del MINAGRI, en formato fisico y virtual (DVD).

| DURACION:
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El presente contrato sera por servicios de consultoria y tendra una duracion de ciento ochenta (180)
dias calendario a partir de la firma.

PRESUPUESTO:

La consultoria se pagara de la siguiente manera:

Primer producto

A los 05 dias de la firma de contrato

Segundo producto

A los 55 dias de la firma de contrato

Tercer producto

A los 80 dias de la firma de contrato

Cuarto producto A losi_120 dias dglé firma dg_cbntrato B 26‘70
Quinto producto A los 150 dias de la firma de contrato 20% |
hh i i — |
Producto Final A'los 180 dias de la firma de contrato 20% ‘

Los pagos se realizaran dentro de los 10 dias calendario siguiente a la aprobacién del producto por
parte de los supervisores. En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se
contabilizara a partir del levantamiento de las mismas.

Los gastos de los talleres de retroalimentacion y de presentacion del informe final seran asumidos

por CONDESAN.

RESPONSABILIDADES DEL EL/LA CONSULTORA:

8.1 Del planteamiento técnico del producto: El/la consultora serd el responsable del adecuado
planeamiento, programacién, conduccién y calidad técnica de cada uno de los productos.

8.2 De la calidad del producto: El/la consultora sera directamente responsable de la calidad de los
servicios que preste, asi como del cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las
metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

CONFIDENCIALIDAD:

El/la consultora se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacion y documentacion a la que tenga acceso relacionado con la prestacion, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros. El consultor debera dar cumplimiento
a todas las politicas y estandares definidos por el Manual Operativo del Proyecto AICCA, GEF, CAF,
CONDESAN y MINAM, en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante
la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio.
Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,

recomendaciones, documentos y demds datos compilados por el/la consultora.
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CONDICIONES ESPECIALES J

El contrato es a todo costo, incluido los gastos de traslados para el recojo de informacién, realizacion
de reuniones en campo, materiales y equipos, asi como los costos de seguros contra accidentes.

CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice la
consultora, siendo de responsabilidad Unica de la consultora el cumplimiento de los productos
acordados en este contrato.

l RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: J

El/la consultora es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios
ofertados por un plazo no menor de un (01) afio contado a partir de la conformidad otorgada al
producto final.

| SUPERVISORES:

Punto Focal Nacional del proyecto AICCA — MINAM
Contraparte Técnica del proyecto AICCA — MINAGRI
Lider Técnico Nacional — Proyecto AICCA

INSTRUCCCIONES PARA POSTULAR

Los interesados deberdn remitir los siguientes documentos:

El equipo consultor, deberd enviar la expresion de interés, el perfil del equipo, y la propuesta
técnica, que sera parte de la evaluacion. El contenido minimo es detallado a continuacion:

a) Expresion de interés, que incluye la presentacion de equipo de consultoria suscrita por los
profesionales expresando su interés en asumir el servicio y comprometiéndose a cumplir las
pautas sefialadas en los términos de referencia, indicando quien asume el rol de coordinador
del equipo (usar el formulario 1).

b) Perfiles profesionales del equipo consultor: presentar las hojas de vida documentada que
evidencia la formacién académica y experiencia laboral requerida y comprobable de los
términos de referencia (usar el formulario I1).

c) Propuesta técnica, describiendo a nivel técnico como se atenderén los Términos de
Referencia; no deben ser transcritos pues se valoraran los aportes adicionales/mejoras a lo
solicitado. Debe incluir: enfoque, objetivo, alcance, resultados, aproximacién metodoldgica
(que incluya los criterios principales planteados) y un plan de trabajo.

La propuesta técnica con la documentacion solicitada debe ser remitida hasta el dia jueves 27 del
mes de junio del 2019 al correo electronico: convocatorias_aicca_peru@condesan.org, indicando el
asunto: Consultoria para la actualizacidn climética regional.
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A los equipos de consultores que sus propuestas técnicas alcancen el puntaje minimo de calificacion,
se les solicitara via correo electrdnico su propuesta econémica, teniendo un plazo de 24 horas para
dar respuesta.

d) Propuesta econdmica, debe presentarse en dolares. Deberd incluir los honorarios del equipo
propuesto, gastos de viaje (desplazamiento, hospedaje, alojamiento y alimentacion) y otros
en los que incurra como materiales fungibles, impuestos y aportes.

13.1 EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas aplicara el método de seleccion y adjudicacion de: Calidad, Propuesta
Técnica y Costo.

El comité de seleccion, en sesion reservada y segun la verificacion de presentacién de documentos
del Acto de Apertura, determinard si las propuestas continian o se descalifican aplicando Ia
metodologia de CUMPLE/NO CUMPLE en la presentacion de documentos y los Términos de
Referencia.

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (2) etapas:

1. Evaluacion de la Calidad y Propuesta Técnica, y
2. Evaluacién del Costo o Propuesta Econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

a. Calidad y Propuesta Técnica : 100 puntos
b. Costo o Propuesta Econdmica : 100 puntos

13.1.1 Evaluacion de la Calidad y Propuesta Técnica

Para aquellas propuestas admitidas, el comité de seleccidon aplicard los criterios de evaluacion vy
asignard los puntajes, conforme lo establecido en el Formulario de Evaluacion de la Calidad y
Propuesta Técnica (Formulario 3).

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de setenta (70) puntos, seran
descalificadas y no accederan a la evaluacion de la propuesta econdmica.

13.1.2 Evaluacidn del Costo o Propuesta Econdmica

La evaluacion de costo o propuesta econdmica consistird en asignar cien (100) puntos a la propuesta
econdmica de menor costo. Al resto de propuestas se les asignara puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente férmula

PEMC * 100

PEi
Donde:
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n = Numero de propuestas admitidas

i =1,2,..n

Pi = Puntaje de la Evaluacion del Costo o Propuesta Econdmica del proponente i
PEi = Propuesta Econdmica del proponente i

PEMC = Propuesta Econdmica de menor costo
13.1.3 Determinacion del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluacion de la calidad y propuesta técnica y del
costo o propuesta econdmica, se determinara el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de
la siguiente formula:

PTi=cl1 PCTi+c2 Pi

Donde:

PTi = Puntaje total del proponente i

PCTi = Puntaje por evaluacién de la calidad y propuesta técnica de la propuesta i

Pi = Puntaje de la evaluacion del costo o propuesta econdmica del proponente i

¢l = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion de la Calidad y Propuesta Técnica
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion del Costo o Propuesta Econdmica

Los coeficientes de ponderacion deberdn cumplir la condicion: c1+c2 =1
Se adjudicara la propuesta cuyo puntaje total (PTi) sea el mayor.

Para el presente proceso de contratacion se establecen los siguientes coeficientes de ponderacion:

Coeficiente Descripcion Valor
Cy Coeficiente de ponderacién para la evaluacion de la 0.70
Calidad y Propuesta Técnica
C» Coeficiente de ponderacion para la evaluacion del Costo 0.30
o Propuesta Econdmica
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FORMULARIO 1

“Consultoria para la actualizacion de la informacidn climatica en el sector agrario en subcuencas
seleccionadas de las regiones de Ancash, Cajamarcay Piura”

AVISO DE EXPRESION DE INTERES

A través de la presente expresamos el interés de participar en la presente consultoria con el equipo
de trabajo.

Firma de compromiso de

Especialista Nombre Profesion s e
participacion

Responsable

Especialista |
Meteordlogo/Ambiental
/Agricola/ o afines

Especialista |
Gedgrafo/ y/o de
carreras afines

Declaramos que hemos leido y revisado el TdR propuesto para a presente consultoria y que hemos
entendido perfectamente los alcances a ofertar.

Atentamente,

Firma del responsable

Teléfono:
Correo electrdnico:
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FORMULARIO 2

FORMATO DE HOJA DE VIDA

POSICION PROPUESTA

DATOS PERSONALES

Nombre: Documentos de identidad:
Nacionalidad: Idioma nativo:
Posicion actual: Otros idiomas:
EDUCACION
Titulo/s adicionales (Postgrado): Fecha:
Titulo/s adicionales (Maestria): Fecha:
Titulo profesional: Fecha:
Universidad: Fecha:

EXPERIENCIA LABORAL

Posicion Empresa/Institucion Responsabilidades Tiempo

ENTRENAMIENTO PROFESIONAL

Institucion Curso Duracion Mes-Afo

Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo Lima 34, Perti Tel. +51 1 618 9400 ! =|
Oficina en Ecuador: Calle German Aleman £12-123 y Carlos Arroyo del Rio, Quito. Tel. +593 2 224 8491

condesan@condesan.org | www.condesan.org w



<

ANAICCA

FORMULARIO 3

EVALUACION DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA

Los siguientes criterios seran considerados como factores de evaluacion:

Resumen:

a) REQUERIMIENTOS GENERALES DEL EQUIPO Maximo 10 puntos
CONSULTOR (persona juridica)

a.i. Experiencia General (méaximo 10 puntos) 03 estudios de riesgo — 3 puntos
2 6 mas estudios de riesgo — 5 puntos

a.ii. Experiencia especifica en las temdticas 3 aflos — 3 puntos
sefialadas (maximo 10 puntos) Mds de 3 afios — 5 puntos

b) FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL Maximo 40 puntos
PROPUESTO
b.i. Responsable Formacion — 3 puntos
Ambiental, agrénomo, agricola o afines Experiencia general — 4 puntos

Experiencia especifica — 7 puntos

b.ii. Equipo de profesionales

- Especialista | Formacion — 3 puntos
Meteorologia/Ambiental/Agricola o afines Experiencia General — 4 puntos
(maximo 10 puntos) Experiencia especifica — 6 puntos

- Especialista Il Formacion — 3 puntos
Geografo Experiencia General — 4 puntos

Experiencia especifica — 6 puntos

c¢) PROPUESTA TECNICA Maximo 50 puntos
c.i. Enfoque 10 puntos
c.ii. Objetivo 10 puntos
c.iii Alcance 10 puntos
c.iv. Metodologia 10 puntos
c.v Plan de trabajo 10 puntos
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