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Proyecto Adaptacion a los impactos del cambio climatico en recursos hidricos en los Andes (AICCA)
TERMINOS DE REFERENCIA
“Consultoria para la elaboracion de la Programacion tentativa de las Contribuciones

Nacionalmente Determinadas (NDC) en adaptacion al cambio climdtico en el drea temdtica de
Agua - componente uso multisectorial”

Fecha de inicio: | Julio, 2019

Duracion: | 90 dias

Costo total: | USS 10,000

Tipo de contrato: | Consultoria nacional

Supervisor: | Lider Técnico Nacional Proyecto AICCA, CONDESAN
Punto Focal Nacional, MINAM

Linea presupuestaria | Componente 2, Actividad 2.2.2 Actualizacion y casuistica para la
formulacion y aplicacién de los instrumentos metodoldégicos y de
planificacion pertinentes (herramientas informaticas,
lineamientos, PPR, etc.).

I. ANTECEDENTES:

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas’ son un compromiso de la comunidad
internacional para enfrentar los impactos del cambio climatico y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, limitando el incremento de temperatura media del planeta por debajo de 2 °C.

Nuestras Contribuciones Nacionalmente Determinadas se enmarcan en el Acuerdo de Paris sobre
cambio climatico, ratificado por el Perd el 22 de julio de 2016 a través del Decreto Supremo N° 058-
2016-RE y que entro en vigor el 4 de noviembre del mismo afio.

El Perd cred el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM-NDC) de naturaleza temporal, mediante la
Resolucién Suprema N° 005-2016-MINAM, con el fin de generar informacion técnica para orientar la
implementacion de las NDC, presentada por el pais ante la Convencion Marco de las Naciones
Unidas frente al Cambio Climatico (CMNUCC) en el marco del Acuerdo de Paris.

En diciembre del 2018 el GTM-NDC concluyd el informe pais sobre las NDC en la tematica de
adaptacion, incluyendo los documentos de Programacién Tentativa® (PT) en cinco areas priorizadas:

1
Nationally Determined Contributions — NDC por sus siglas en inglés

De acuerdo al documento guia para la formulacién de las PT, elaborado por el MINAM en calidad de secretaria técnica y validado por el
GTM, cada documento de Programacién Tentativa incluye la descripcion del problema, alternativas, los productos y medidas de
adaptacion, tareas y opciones tecnoldgicas, condiciones habilitantes, indicadores y metas, asi también la evaluacion econdémica de
medidas priorizadas, el andlisis de beneficios y co-beneficios, entre otros en un horizonte temporal al 2021, 2025 y 2030.
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Agricultura, Pesca y Acuicultura, Salud, Agua y Bosques, por ser las mas sensibles ante el cambio
climatico. Sin embargo, el documento de Programacidon Tentativa de las NDC Agua no pudo ser
concluida en los términos establecidos por el GTM NDC, en consideracidn a los plazos efectivos en
los que se desarrollaron las actividades, asi como, por la complejidad en cuanto a la validacién de
una versidén integrada de Programacion Tentativa por diferentes sectores, por lo cual este
documento aun requiere una revisidn y actualizacion.

En esta fase, la PT NDC Agua® priorizé 4 cuatro subcomponentes: gestién multisectorial, agua para
consumo poblacional, agua para uso agrario, agua para uso energético, habiendo logrado la
identificacion de 30 medidas de adaptacidn, condiciones habilitantes, actores, indicadores, entre
otros, que se convierten en un insumo intermedio a fin de obtener las programaciones tentativas
sectoriales que en su conjunto definiran la PT NDC Agua y permitiran su operacionalizacion a nivel de
cada sector involucrado.

CONDESAN ejecuta el “Proyecto Adaptacion a los impactos del cambio climatico en recursos hidricos
en los Andes (AICCA)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus
siglas en ingles) y coordinado con las autoridades ambientales de los gobiernos de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Peru. La Agencia Implementadora es el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF.

Los componentes del Proyecto AICCA en Peru son:

e Componente 1: Generacién de informacién, conocimientos y capacidades sobre la reduccion de
riesgos asociados al cambio climatico en relacidn con proyectos y sistemas de riego menor.

e Componente 2: Disefio/actualizacién de instrumentos metodoldgicos y normas técnicas
pertinentes que incorporen la gestion de riesgo en un contexto de cambio climatico en el
subsector de riego menor.

e Componente 3: Disefio, implementacion y validacion de medidas efectivas de adaptacion al
cambio climatico en proyectos de inversion publica de riego menor

El Proyecto AICCA en Perd, contribuira a la implementacién de la NDC Agricultura en el Componente
Agua para uso agrario incorporando la gestion de riesgos en un contexto de cambio climdtico con la
finalidad de reducir los niveles de vulnerabilidad y exposicidon ante los peligros de los proyectos de
riego en inversion publica. Sin embargo, al considerar el enfoque de Gestidn Integrada de Recursos
Hidricos — GIRH y Gobernanza del agua, la contribucién como proyecto en sistemas de riego menor
debe complementarse con las medidas de adaptacion del Componente Gestién Multisectorial
relacionadas a la conservacidon y recuperacién de la infraestructura natural para garantizar la
provision del servicio ecosistémico hidrico; implementacidon del monitoreo y vigilancia de la calidad
de los recursos hidricos y el incremento de los mecanismos de articulacion multisectorial y
multiactor en cuencas vulnerables.

Como parte de las actividades del componente 2 el proyecto AICCA se llevara a cabo la actualizacion
de instrumentos metodoldgicos, normas técnicas, y de planificacion pertinentes que incorporen la
gestién de riesgo en un contexto de cambio climatico, en ese marco la elaboraciéon de la
Programacién tentativa de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en adaptacion al
cambio climatico en el area tematica de Agua — componente uso multisectorial) constituye un

3

La elaboracién del documento de Programacién Tentativa de la NDC Agua se inici6 en setiembre del 2017, para ello se conformé el
Grupo de Técnico de la NDC Agua, el cual contd con la representacién del MINAGRI, MINEM, MVCS y MINAM, cumpliendo el rol de
secretaria técnica de este grupo de trabajo la ANA-DCERH y el MINAM-DGCCD. Al mismo tiempo, cada sector propicié espacios de trabajo
a nivel técnico.
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instrumento clave de politica publica sobre la gestion del riesgo y la adaptacion al cambio climatico
en el drea tematica de Agua, en el componente de gestion multisectorial.

Este proceso se coordinara con la Direccion General de Cambio Climatico y Desertificacion (DGCCD)
del Ministerio de Ambiente (MINAM), como Punto Focal Nacional del proyecto AICCA, la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) como ente rector y maxima autoridad técnico normativa que conduce el
Sistema Nacional de Gestion de Recursos Hidricos, y su condiciéon de punto focal para los temas
relacionados a las NDC a través de la Direccidon de Planificacién y Desarrollo de Recursos Hidricos
(DPDRH).

Il. OBIJETIVO

2.1 Objetivo principal

Elaboracién de la Programacion Tentativa de las NDC de adaptacidn al cambio climatico en el area
tematica Agua — componente gestién multisectorial.

2.2. Objetivos especificos

- Revisar y ajustar las fichas de productos, medidas, y condiciones habilitantes, y las fichas de
indicadores de la PT NDC Agua, en el componente de gestidn multisectorial.

- Revisar insumos intermedios y actualizar la parte introductoria y Parte |, Il, I, IV del
documento de la Programacion Tentativa de la NDC Agua, en el componente de gestion
multisectorial.

- Revisar insumos intermedios y actualizar el contenido, las conclusiones, glosario de
términos, bibliografia y anexos de la Programacidon Tentativa de la NDC Agua, en el
componente de gestidon multisectorial.

lll. PERFIL REQUERIDO

El/la consultor/a debera presentarse como Persona Natural, que redna el siguiente perfil:

3.1 Formacion académica

- Profesional en Ingenieria Ambiental, Ing. Agricola, Ing. Quimico, Ing. Geografica y/o ciencias
a fines.

3.2 Experiencia

- Experiencia General: Experiencia general en el sector publico o privado con al menos 5 afios
en consultorias, estudios, y/o asesoria en programas y/o proyectos relacionados a la gestion
ambiental y/o cambio climatico en el marco de la implementacidn de politicas publicas.

- Experiencia Especifica: Al menos 01 afio en el disefio, formulacién e implementaciéon de
actividades (estudios, proyectos, planes, etc) que incluyan la gestion de cuencas y recursos
hidricos y/o, adaptacion al cambio climatico.

3.3 Capacitacion y entrenamiento
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- Contar con cursos de especializacién en gestidn publica, especializacidon gestién ambiental
y/o cambio climéatico o a fin, gestidn de recursos hidricos, gestion de ecosistemas y otros
similares. (Minimo 20 horas lectivas).

- Contar con especializacién en gestidon publica, modernizacion de la gestién publica,

presupuesto por resultados, planificacion, cadenas de valor publico, formulacidon de
indicadores u otros similares.

3.4 Acreditacion

- El/la consultor/a deberd acreditar los requisitos con copia simple del Titulo Profesional,
Contratos, Ordenes de Servicio o Facturas/Recibos por Honorarios, que demuestre
fehacientemente lo requerido.

IV. ACTIVIDADES

4.1. Reunién de trabajo. El MINAM (DGCCD) y la ANA (DPDRH), a través del grupo de trabajo o
representantes realizardn una reunién de induccidon al consultor y haran llegar las
recomendaciones para la formulaciéon del plan de trabajo, y facilitaran todos los insumos
intermedios generados por el GTM NDC Agua (documentos, informes, matrices, lista de
contactos institucionales y referencias del proceso, entre otros). Lo cual le permitira, ademas al
consultor, elaborar la linea base respecto a las actividades realizadas y logros alcanzados hasta
la fecha respecto a las NDC Agua en el componente de gestion multisectorial.

4.2

Revision y ajuste de las fichas de productos, medidas y condiciones habilitantes, indicadores y
metas de la PT NDC AGUA en su componente de gestion multisectorial. El consultor realizara
la revisidn, actualizacion y validacion de las fichas de productos (3 fichas), medidas de
adaptacion (8 MACC), y condiciones habilitantes; asi como las fichas de indicadores, metas
existentes con la participacién de las direcciones de linea, érganos técnicos de planificacion y
presupuesto del sector a fin de alinear su contenido a sus competencias, instrumentos y
mecanismos de intervencion. Como resultado se actualizaran las fichas de productos (objetivo),
medidas (tareas, actores, condiciones habilitantes) e indicadores, y metas considerando las
recomendaciones técnicas del MINAM (DGCCD).

4.3. Revision de insumos intermedios y actualizacién de la parte introductoria, Parte |, 11, lll, IV de
la PT NDC AGUA en su componente de gestion multisectorial : En funcion a las precisiones en
las fichas de productos, medidas, indicadores, y metas del componente de gestidn
multisectorial, el consultor procederd a revisar, integrar y actualizar el documento de
programacion tentativa de la NDC Agua en su componente de gestidon multisectorial,
garantizando la consistencia légica del marco institucional, normativo, instrumentos, modelo
conceptual, problematica y resultados, productos, medidas, condiciones habilitantes,
indicadores, metas que sustentan el contenido de la PT en los aspectos que se requieran, y que
a su vez permitan la lectura clara, y concreta de las ideas.

Para ello el consultor debera considerar las pautas para el desarrollo de la Programacion
Tentativa elaborada por el MINAM (DGCCD)*, la informacién institucional de referencia, los

4 Se adjuntan al presente TDR (Anexo 1)
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4.4

4.5

4.6

documentos técnicos y cientificos de base recientes que sustenten el contenido de la PT en los
aspectos que se requieran.

Se realizardn precisiones en la descripcidén, sustento técnico (basado en evidencia) de la
problematica (arbol de problemas) y soluciones (arbol de medios), explicando la ldgica
horizontal y vertical de los resultados, productos y medidas (tareas y opciones tecnolégicas) de
adaptacion, el alcance geografico, en el sustento del grupo poblacional, las condiciones
habilitantes generales y especificas, la identificacion de los beneficios y co-beneficios de las
medidas, la accidn de los actores involucrados considerando sus competencias para la
ejecuciéon, monitoreo y evaluacion de las medidas, asi como el analisis de los arreglos
institucionales requeridos para iniciar el proceso, incluyendo también el analisis de la sinergia
con las medidas de mitigacion de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desde una perspectiva
cualitativa, y también la incorporacidn y consideracidn de los enfoques transversales.

Revision de insumos intermedios y elaboracion de las conclusiones, glosario de términos,
bibliografia y anexos de la Programacion Tentativa de la NDC Agua en su componente de
gestion multisectorial: Incluye la revisidn, analisis y actualizacidon de los insumos intermedios y
elaboracion de las conclusiones, glosario de términos, bibliografia, y los anexos, incluyendo las
matrices, fichas, tablas, cuadros, entre otros; debiendo asegurar la consistencia y sustento
adecuado de citas a anexos, documentos, términos y conceptos que se presentan en el
documento considerando los marcos institucionales y normativos del sector y de la gestion
integral del cambio climatico.

En esta etapa el consultor debe presentar el documento de programacién tentativa cumpliendo
la Estructura de la “plantilla de referencia” proporcionada por la DGCCD del MINAM, ademds de
cuidar en la edicién y estandarizacion del documento, incluyendo tablas, graficos, bibliografia,
anexos, la coherencia légica, correccidn de estilo y ortografica, utilizando las normas APA.

Coordinaciones

4.5.1 Presentacidn de productos. Cada producto debera ser revisado y validado por la DGCCD
del MINAM vy representantes de la ANA, a través del siguiente procedimiento:

1. Elenvio del entregable en cada fecha indicada mediante correo electrénico
2. Presentacidn del entregable en una reunién de trabajo para recojo de observaciones
3. Levantamiento de observaciones

4.5.2 Coordinacion con el proyecto AICCA. Mantener una coordinacidon permanente con el
personal del proyecto AICCA, designado para el desarrollo de la consultoria.

Aprobacidn de los productos:

La aprobacidn de los productos estard a cargo de los supervisores.

Todo calculo o aseveracion, estimacidn o dato, debe estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones personales sin el debido respaldo
técnico. Asimismo, toda informacion debera indicar la fuente de la cual ha sido extraida.
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La autorizacion del pago se realizard previo visto bueno de los supervisores, y de la Unidad de
Coordinacion del Proyecto AICCA — CONDESAN.

4.7. Talleres

Coordinar y facilitar reuniones bilaterales, y talleres con los especialistas de la DGCCD del
MINAM, ANA, y actores involucrados:

— Reuniones de presentacion y validacién de productos intermedios y final

Presentacidn del informe final.

| V. PRODUCTOS

El/la consultora sera responsable de entregar los siguientes productos:

PRODUCTO DESCRIPCION PLAZO DE ENTREGA
Primer Plan de trabajo, y metodologia a abordar para el | Alos5 dias de la firma
producto desarrollo de la consultoria de contrato
Actualizacidon de fichas de productos y medidas de
adaptacion incluyendo la revisidon de tareas, actores,
condiciones habilitantes. Asi mismo, la ficha de
Segundo |nd|cadores,. y , mgtas considerando las A los 40 dias de |a
recomendaciones técnicas del MINAM (DGCCD), | ..
producto . . firma de contrato
incluyendo los contenidos que se encuentran en el
numeral 4.2 revisado y actualizado con |Ia
participacién de las direcciones de linea de la ANA y
actores involucrados.
Fichas de productos y medidas, Fichas de indicadores,
Tercer Parte Introductoria, Parte I, 1l, lll, IV de la|Alos70diasdela
producto Programacion Tentativa incluyendo los contenidos | firma de contrato
que se encuentran en el numeral 4.3
Cuarto ] ) Alos 90 dias de la
Documento final conteniendo el numeral 4.4 )
producto firma de contrato

La entrega formal de los productos se realizara en la sede del MINAM

formato digital (DVD).

dirigido a la DGCCD, en
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VI. DURACION

La consultoria tendra una duracién de 90 dias calendario.

VIl. PRESUPUESTO

Los pagos se realizaran dentro de los 10 dias calendario siguiente a la aprobacion del producto por

parte de los supervisores.

En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se contabilizara a partir del

levantamiento de las mismas.

La consultoria tiene un costo total de USD 10,000 (diez mil délares), incluidos los impuestos de ley,
gue se pagara de la siguiente manera:

Producto Plazo maximo de presentacion Monto USS
Primer producto A los 5 dias de la firma de contrato -
Segundo producto A los 40 dias de la firma de contrato 3,000
Tercer producto A los 70 dias de la firma de contrato 3,000
Cuarto producto A los 90 dias de la firma de contrato 4,000

VIll. RESPONSABILIDADES DEL

EL/LA CONSULTORA

8.1 Del planteamiento técnico del producto: El/la consultor (a) sera el responsable del adecuado
planeamiento, programacion, conduccion y calidad técnica de cada uno de los productos.

8.2 De la programacion de la entrega del producto: El/la consultor (a), es responsable del
cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato. En caso el consultor no cumple
con los plazos establecidos en los términos de referencia, ante solitud reiterada, se pasa a una

resolucion del contrato.

8.3 De la calidad del producto: El/la consultor (a) serd directamente responsable de la calidad de
los servicios que preste, precisandose que en ningun caso el contenido de estos términos de
referencia es limitativos y reemplazan al conocimiento de los principios basicos, técnicas afines
y el adecuado criterio profesional.

IX. DERECHO DE AUTOR PROPIEDAD INTELECTUAL

MINAM, CAF y CONDESAN son los titulares del derecho de autor sobre las “obras” (documentos,
informes, mapas, fotografias) producidas bajo el presente contrato Se dara crédito a la organizacion,
investigadores, personal e instituciones involucradas en el desarrollo de las “obras” que resulten del
presente Contrato. La publicacién y difusion de los resultados y productos de este contrato
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deberan contar con los créditos correspondientes con la aprobacion de los representantes legales de
MAE, CONDESAN y CAF.

Todo el material que utilice el consultor que haya sido desarrollado con anterioridad y sea de su
autoria, permanecera siendo de su propiedad; cualquier material que el consultor utilice y que no
sea de su autoria debera estar debidamente citado.

IX. CONFIDENCIALIDAD

El consultor se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacién y documentacion a la que tenga acceso relacionado con la prestacién, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacién a terceros. El consultor debera dar cumplimiento
a todas las politicas y estandares definidos por el Manual Operativo del Proyecto AICCA, GEF, CAF,
CONDESAN y MAE, en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante
la realizacion de las actividades y la informacidn producida una vez que se haya concluido el servicio.
Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, documentos y demds datos compilados por el consultor.

El consultor no tendrad ningln titulo, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los
documentos preparados a partir de la presente consultoria. Tales derechos pasaran a ser propiedad
del MAE, CONDESAN y CAF.

X. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El/la consultora es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios
ofertados por un plazo no menor de un (01) afio contado a partir de la conformidad otorgada al
producto final.

XI. SUPERVISORES

Punto Focal Nacional del proyecto AICCA — MINAM
Lider Técnico Nacional — Proyecto AICCA

XIl. INSTRUCCCIONES PARA POSTULAR

El profesional interesado deberd presentar la documentacién hasta el dia domingo 11 del mes de
agosto del 2019 al correo electrdnico: convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org, indicando el
asunto: Informe NDC Agua Multisectorial.
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Programacidn Tentativa Area Temdtica - Adaptacion

ANEXO 1

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS MINIMOS DE LA PROGRAMACION
TENTATIVA DEL AREA TEMATICA — ADAPTACION

Instrucciones generales: El presente documento contiene la estructura y los contenidos
minimos que conforman la programacion tentativa de cada area tematica.

El documento incluye instrucciones y ejemplos especificos para el llenado de cada seccion, los
cuales han sido incluidos en letra cursiva y con fondo gris, de modo que sean féacilmente
identificables.

Durante la elaboracién de los correspondientes contenidos y de manera previa a la version final,
dichas instrucciones deberan ser suprimidas, incluyendo la presente pagina. Aquellos textos no
sefialados en cursiva y fondo gris son propuestos y queda a criterio su permanencia en la version
final. El cambio de la estructura y titulos de las diferentes secciones deberan ser coordinadas
con la Secretaria Técnica.

Finalmente, todos los calculos a efectuarse deberan ser consignados en una hoja Excel de una
forma ordenada. Todos los valores de los parametros deberan justificarse indicando la fuente y
el afo. En el caso que sea juicio de experto, se deberdn sefialar a la o las personas que
recomendaron el valor y una breve explicaciéon de la misma.

Para la edicion debera tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:

Tipo de letra para todo el documento: Arial

Ndmero de letra para titulos (Titulo 1): 14

Numero de letra para subtitulos (Titulo 2 y Titulo 3): 12 y 11 respectivamente
Numero de letra para textos 10

Numero de letra para notas o similares: 9

Interlineado: Mdltiple en 1.15

Espaciado: Anterior y posterior 6

Parrafo: Justificado

@

En cuanto a la numeracién deberd usarse “.” (punto) para miles y “,” (coma) para decimales. En
el caso de nimeros de hasta cuatro cifras, no se debe usar el punto. Por ejemplo: 104.564,23
ha, 4300 personas.

Todas las afirmaciones, datos o estimaciones deberan estar debidamente sustentadas. El
sustento podra hacerse como pie de pagina si es una citacién a un documento, acta de acuerdo
del grupo de trabajo siempre que el sustento no sea mayor a cuatro lineas. En el caso que la
descripcion sea mayor debera incluirse en un anexo. Si son documentos publicos indicar la ruta
de la web correspondiente y en cualquier otro caso incluirlo en anexo.
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Resumen Ejecutivo
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2. Objetivo

3. Marco institucional y avances en la incorporacion de la adaptacion
al cambio climatico en el area tematica

3.1. Compromisos internacionales
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3.3. Instrumentos de gestidn institucional
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Parte I: Proceso de identificacion de alternativas, productos y
medidas en base a evidencias

1. Proceso para la definicion de las contribuciones nacionalmente
determinadas en adaptacion

2. Situacion del &rea temética xx [dentro del area tematica] ante los
efectos y riesgos asociados al cambio climético

2.1. Definicion del modelo conceptual del area temética xx [area
tematica]

2.2. Problematica del area temética ante los efectos y los riesgos
asociados con el cambio climatico

2.2.1. Enunciado del problema general ante el cambio climético

2.2.2. Problemas especificos ante el cambio climatico

2.2.3. Identificacion de la poblacion

Poblacién potencial

Poblacion objetivo
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2.2.4. Entidades con competencias para resolver el problema

3. Resultados

3.1. Resultado general

3.2. Resultados especificos y medios directos e indirectos
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Parte Il: Seccion general por resultado especifico

1. Productos de adaptacioén

Tabla 1. Producto de adaptacion del area tematica XX

Caédigo del

producto Producto de adaptacion Ambito geogréfico

1.1. Metaacorto, mediano y largo plazo e indicadores

Tabla 2. Indicadores, metas y responsables de los productos

PCo((jilg(: Indicadores Meta Responsable
roaucto 2021 2025 2030

P1

P2

Pn

2. Condiciones habilitantes por Area Teméatica
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3. Mapa de actores
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Senfalar los actores que de una forma directa o indirecta a tenerse en cuenta para la implementacion de los productos en sus diferentes etapas. Si
son actores publicos: sefalar las instituciones y dependencias a nivel nacional y subnacional que tienen competencia exclusiva y compartida con la
implementacion de la medida.

Tabla 3. Mapa de actores general

Cédigo de
Productos

Actores

Tipo ()

Marco normativo que da la competencia

Generador de
informacion

Formulacién de
instrumentos
normativos y de
regulacion

Formulacién de

instrumentos/herramientas

de gestion

Implementacion de
politicas planes,
proyectos y/o
actividades

Seguimiento,
monitoreo y
evaluacion

(*) Sector Publico, sector privado, academia, sociedad civil, cooperacion internacional, pueblos indigenas/comunidades campesinas.
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4. Arreglos institucionales

Tabla 4. Arreglos institucionales por producto

Productos Arreglo Institucional Actores

5. Recomendaciones para la implementacién

5.1. Institucionalidad y gobernanza

5.2.  Comunicacion y capacidades

5.3.  Conocimiento cientifico y tecnologico

5.4. Mecanismos de financiamiento

5.5. A nivel regional
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Parte Ill. Programacion tentativa de los productos

1. Producto de adaptacion: COLOCAR EL NOMBRE Y EL CODIGO

1.1. Descripcion

1.2. Alcance geogréfico

1.3. Identificacién del grupo poblacional

1.4. Indicadores y metas del producto

Tabla 1.1. Indicadores y metas del producto

Meta Responsable de la

medicion

Indicadores
2021 | 2025 | 2030
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1.5. Medidas de adaptacién del producto

Tabla 1.3. Lista de las medidas de adaptacion del producto

Horizonte de Mecanismo de
o . . L e implementacion financiamiento identificado
Cdédigo de la medida Nombre de la medida Ambito geografico P . .
para la implementacion de

2021 | 2025 | 2030 la medida
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1.5.1. Condiciones habilitantes de las medidas

Deberd incluirse las condiciones habilitantes de las medidas. Las condiciones habilitantes deberan empezar con el verbo en infinitivo. Se debe elaborar un breve texto
descriptivo sobre las condiciones habilitantes (100-120 palabras). Luego, en la tabla, se presenta la informacion detallada.

Tabla 1.5. Condiciones habilitantes

Horizonte de

Actores responsable(s) de la implementacion de la
Nombre de la medida Condicion habilitante implementacion de la condicién condicion habilitante Fuentes de financiamiento
habilitante

2021 2025 2030
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1.5.2. Indicadores y metas de las medidas del producto

Se debe incluir un pequefio texto introductorio a la Tabla. (100-120 palabras).

Tabla 1.4. Metas e indicadores de las medidas

Programacidn Tentativa Area Temdtica - Adaptacion

Medidas

Indicadores

Linea de base

Meta

2021

2025

2030

Responsable

Péag.
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1.5.3. Beneficios y cobeneficios de las medidas

Tabla 1.6. Beneficios y cobeneficios de las medidas

Codigo de la medida Beneficios Cobeneficios
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1.6. Mapa de actores en las medidas del producto

¢ Quiénes son los actores publicos o privados involucrados en la implementacion de las medidas? Si son actores publicos: sefialar las instituciones y dependencias a
nivel nacional y subnacional que tienen competencia exclusiva y compartida con la implementacion de la medida.

En este cuadro se hace referencia a actores claves (responsables por ley en el marco de funciones y competencias) que inciden en la implementacion de las condiciones
habilitantes y de las tareas. Indicar el tipo de relacion de cada uno de los actores clave con cada medida que lo involucra.

Tabla 1.7. Mapa de actores de las medidas del producto

Marco normativo que da la competencia y detallar

Cédigo de la . . . Implementacion _—
g . Actores Tipo (*) Formulacién de Formulacion de P - Seguimiento,
medida Generador de . . . : de politicas .
. . instrumentos normativos| instrumentos/herramientas monitoreo y
informacion . - planes, proyectos -
y de regulacién de gestién evaluacion

y/o actividades

(*) Sector Publico, sector privado, academia, sociedad civil (DESGLOSAR de acuerdo a las necesidades del sector), cooperacion internacional, pueblo indigena/comunidad campesina
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1.7. Arreglos institucionales

Tabla 1.8. Arreglos institucionales de las medidas

Cdédigo de la
medida

Arreglo Institucional Descripcion Actores

Ejemplo: Convenio con
gobierno regional

Ejemplo: Creacidn de grupo
técnico para implementacion
de medidas de adaptacion

1.8. Articulacion con los ODS y las recomendaciones de la OCDE

Tabla 1.9. Articulacidon con los ODS y la OCDE

Codigo de la medida

Articulacion con la ODS (indicar
el nimero)

Articulacion con la EDA — OCDE
(indicar el niumero)
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1.9. Contribucién en lareduccion de emisiones de GEI del producto

El objetivo de esta seccion es sefalar las sinergias, si existen, entre adaptacién y mitigacion. Se
debe colocar las posibles contribuciones de cada una de las medidas con respecto a la reduccion de
emisiones de GElI.

Tabla 1.10. Contribucién alareduccién de emisiones de GEIl por medida

Caédigo de la medida Contribucién potencial para la reducciéon de GEI

1.10. Incorporacion de los enfoques transversales (género,
interculturalidad, intergeneracional)

La incorporacion de enfoques transversales se ha previsto en articulacion con el Plan de Accion de
Género y Cambio Climatico (PAGCC), para lo cual se ha realizado un andlisis a los productos y
medidas. En esta seccion, indicar las mejoras en los indicadores, especificando el recojo de
informacién desagregada por sexo, que permita al Estado contar con una base de datos para un
posterior andlisis de brecha de género.

Agregados en las tareas, especificamente en aquellas dirigidas a fortalecer capacidades (sea via
procesos formativos o asistencia técnica) para garantizar que su disefio e implementacion considere
los enfoques transversales. (Texto de aproximadamente 350 palabras).

1.11. Recomendaciones para la implementacién

Se deben indicar las recomendaciones para que los sectores puedan implementar las medidas de
adaptacion que conforman este producto para cada uno de los items indicados a continuacion. Estas
recomendaciones se refieren al corto plazo.

1.11.1. Institucionalidad y gobernanza

(Texto maximo 350 palabras).

1.11.2. Comunicacion y capacidades

(Texto méximo 350 palabras).
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1.11.3. Conocimiento cientifico y tecnoldgico

1.11.4. Mecanismos de financiamiento

1.11.5. A nivel regional
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2. Producto de adaptacion:

2.1. Descripcion
2.2. Alcance geogréfico
2.3. Identificacion del grupo poblacional
2.4. Indicadores y metas del producto
2.5. Medidas de adaptacion del producto

2.5.1. Indicadores y metas de las medidas del producto

2.5.2. Condiciones habilitantes especificas de las medidas

2.5.3. Beneficios y cobeneficios de las medidas
2.6. Mapade actores en las medidas del producto
2.7. Arreglos institucionales
2.8. Articulacion con los ODS y las recomendaciones de la OECD
2.9. Contribucién en la reduccion de emisiones de GEIl del producto

2.10. Incorporacion de los enfoques transversales (género,
interculturalidad, intergeneracional)

2.11. Recomendaciones para la implementacion de la NDC

2.11.1. Institucionalidad y gobernanza
2.11.2. Comunicacion y capacidades

2.11.3. Conocimiento cientifico y tecnolégico
2.11.4. Mecanismos de financiamiento
2.11.5. A nivel regional
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Parte IV. Evaluacion econdmica de las medidas priorizadas

1. Medida priorizada: colocar nombre

2. Evaluacién econdmica de la medida

2.1. Parael caso de analisis Costo — Beneficio

Tabla 1. Estimaciones del Anélisis Costo — Beneficio

adi . Costos Sociales Beneficios Sociales
Codigo | costos | Beneficios
de !a privados | privados Externalidades Externalidades
medida Directos | Indirectos . Directos | Indirectos "
negativos positivas
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Tabla 2. Indicadores econémicos

Cédigo de la medida TIRprivado (%) | VANprivado (S/.) | TIRsocial (%) | VANsocial (S/.)

2.2. Parael caso de analisis Costo — Eficacia/Efectividad

Tabla 3. Estimaciones del Analisis Costo — Eficacia /Efectividad

Indicador de

5 Costos Sociales eficacia /
Cédigo Costos . .

de la : Eficiencia

7 Al Externalidades
medida Directos Indirectos )
negativos
Tabla 4. Indicador econémicos

Caodigo de la medida Ratio costo-eficacia o Ratio costo-efectividad (CE)

3. Fuentes Potenciales de financiamiento para laimplementacion de las
medidas (publico, privado y de cooperacion internacional) y sus
condiciones habilitantes

Deberé sefialarse el modelo de gestion a aplicarse (publico, privado, recursos externos, donaciones)

para implementar el producto. Deberan de identificarse las actuales fuentes de financiamiento y las
gue potencialmente pudieran financiar la implementacion de las medidas.

Pag. 24



Programacidn Tentativa Area Temdtica - Adaptacion

Tabla 5. Resumen de fuentes potenciales para el financiamiento del producto de corto plazo
(2021)

Modalidad Recursos comprometidos (S/.)

Recursos propios

Deuda extranjera

Donacion

Total recursos comprometidos (S/.)
Recursos requeridos (S/.)

Brecha de financiamiento (S/.)
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Conclusiones

Glosario de términos

Bibliografia:

Anexos:

Anexo 01:
Anexo 02:

Anexo 03:
Anexo 04:

Anexo 05:
Anexo 06:
Anexo 07:

Arbol de problemas y medios

Matriz de evidencias por cada causa identificada en el arbol de
problemas

Matriz de evidencias por cada alternativa y producto

Cadena de resultados con indicadores (ver ejemplo a
continuacion)

Ficha sintesis de indicadores y linea base
Matriz de condiciones habilitantes

Descripcién de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y de
las recomendaciones de la OCDE (Organizacion para la
Cooperacién y el Desarrollo Econémicos).
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ANEXO 04: CADENA DE RESULTADOS
CONTINUACION)
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E INDICADORES (VER EJEMPLO A

Impacto

Impulsar y promover acciones y proyectos
gue incrementen la disponibilidad del agua
frente al CC

Resultado general

Producto 1:

Las cabeceras de cuenca para uso agrario,
ante el estrés hidrico actual y futuro,
disponen del recurso hidrico por el desarrollo
de siembra y cosecha de agua.

Producto 2:

Medidas del producto 1:

Implementacion  de  forestacién

reforestacion

y

Incluye las siguientes tareas:
¢ Informacion de diagnéstico
¢ Organizacién y preparacion.
¢ Sensibilizacion y difusion.
¢ Reforestacion, forestacion.
e Operacién y mantenimiento

Implementacion de clausura temporal de

praderas

Incluye las siguientes tareas:
¢ Informacion de diagnéstico
e QOrganizacion y preparacion.
e Sensibilizacién y difusién.

Clausura temporal de praderas.
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e Vigilancia y control
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Anexo 4: Cadena de resultados con Indicadores (ver ejemplo a continuacion)

Causa Medio Alternativa Producto Indicador Medida de Indicador Tareas Condiciones Entidad Aliados
Indirecta Indirecto de Adaptacion de habilitantes responsable estratégicos
producto — MACC actividad especificas
(Actividad)
Gerundio Infinitivo
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Anexo 06: Matriz de condiciones habilitantes
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