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Proyecto Adaptacidn a los impactos del cambio climatico en recursos hidricos en los Andes (AICCA)

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA

Estudio de riesgos de inundaciones y deslizamientos bajo escenarios de variabilidad y cambio

climdtico en la Subcuenca “Maylanco”

Fecha de inicio:

Diciembre, 2019

Duracion:

9 meses

Tipo de contrato:

Locacidn o prestacion de servicios en Bolivia, Consultoria
internacional®

Monto referencial:

USD 75.000,00

Supervisores:

Punto Focal Nacional, VAPSB-MMAyA
Socio Estratégico Local, GADC

Lider Técnico Nacional - Proyecto AICCA

Linea presupuestaria

Componente 1, Actividad 1. SC 1. Estudios pertinentes para ayudar
a entender la vulnerabilidad de los recursos hidricos a los impactos
de VC/CC

1. ANTECEDENTES

CONDESAN ejecuta el “Proyecto Adaptacion a los Impactos del cambio climatico en recursos hidricos
en los Andes (AICCA)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus
siglas en inglés) y coordinado con las autoridades ambientales de los gobiernos de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Peru. La Agencia Implementadora es el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF.

El proyecto AICCA tiene un periodo de ejecucién de marzo de 2018 a junio de 2021 y su objetivo
general es: “Generar, compartir datos/ Informacion y experiencias relevantes para la adaptacién a la
variabilidad del cambio climatico y la formulacién de politicas en sectores seleccionados, e impulsar
inversiones piloto en areas prioritarias en los 4 paises de los Andes”.

El Punto Focal Nacional del Proyecto es el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Bdsico
(VAPSB) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) del Estado Plurinacional

de Bolivia.

El Proyecto esta estructurado en cuatro componentes:

1. Generacidn e intercambio de informacién y transferencia de tecnologia.
2. Transversalizacion de las consideraciones de cambio climatico en politicas, estrategias y

programas.

3. Disefo e implementacién de medidas de adaptacion en sectores prioritarios.
4. Gestion de proyecto, monitoreo y evaluacion.

En Bolivia, se enfoca en el subsector de Agua Potable y Saneamiento Basico (APSB), con especial
énfasis en el control de inundaciones en las zonas urbanas y la prevencién de pérdida de

1 El contrato sera de locacidn de servicios profesionales y sera elaborado por la sede de CONDESAN Perd, pero serd ejecutado en Bolivia
por lo tanto se implementara como una consultoria internacional
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infraestructura clave para el sector. Para esto, se propone implementar medidas de adaptacién al
cambio climatico en el drea metropolitana de Cochabamba, con énfasis en la gestion del drenaje
pluvial y proteccion de fuentes de abastecimiento de agua, abordando cuestiones clave de
vulnerabilidad a los riesgos climaticos.

En el marco del componente 1, se ha planificado realizar estudios para ayudar a entender la
vulnerabilidad de los recursos hidricos a los impactos de variabilidad y cambio climatico (VC/CC). De
esta manera, se requiere fortalecer el conocimiento sobre la influencia del factor climatico en los
riesgos hidrometeoroldgicos en la cuenca del rio Rocha de Cochabamba, para que esta informacion
esté disponible para su aplicacién e implementacion en estrategias, planes y programas relevantes
para el sector y para la gestidn de recursos hidricos en general.

Bajo este contexto, la presente consultoria se desarrollard en un area bajo riesgo de inundacion,
priorizada por los estudios del Plan Director de la cuenca del rio Rocha (PDC - Rocha), llevados a cabo
anteriormente por el MMAyYA. Este estudio tiene por fin, evaluar el riesgo de inundaciones y
deslizamientos bajo escenarios de variabilidad y cambio climatico, mediante un analisis de amenazas
climaticas, grado de exposicidon y vulnerabilidad (tomando en cuenta la sensibilidad y capacidad
adaptativa), como aporte para la implementacién del PDC-Rocha que apoye a la resiliencia a VC/CC.

2. OBJETIVOS |

Objetivo General

Evaluar el riesgo de inundaciones y aluviones bajo escenarios de variabilidad y cambio climatico
(VC/CC), en un area priorizada de la subcuenca Maylanco, que incluya:

e Desarrollo del Estudio de modelacion de inundaciones y aluviones bajo escenarios de VC/CC.
e Desarrollo del Estudio de Riesgos a impactos VC/CC en la cuenca de estudio.
e Propuesta de medidas de adaptacidn en la cuenca ante los riesgos identificados.

Objetivos Especificos
1. Realizar una linea base, ambiental, social y econdmica diferenciada por sexo del drea de

estudio, que incluya indicadores que se utilizaran para el andlisis de riesgo climatico.

2. Realizar la modelacién de inundaciones actuales y bajo escenarios de VC/CC, considerando
los escenarios del IPCC (RCP 8.5) asi como las directrices del Balance Hidrico Superficial de
Bolivia (BHSB) y los modelos climaticos empleados y recomendados por el MMAyA en los
estudios del Plan Director de la Cuenca del rio Rocha (PDCR).

3. Realizar la modelacidon de aluviones asociados al riesgo hidroclimatico actual y bajo
escenarios VC/CC, considerando los escenarios del IPCC? (RCP 8.5) en la cuenca de estudio.

4. ldentificar, caracterizar y estimar el nivel de riesgos de inundacion y aluviones asociados al
cambio climatico considerando los escenarios del IPCC3 (RCP 8.5) del drea de estudio.

2 Los escenarios de Cambio Climatico deben considerar los modelos climaticos empleados y recomendados por el MMAVYA en los estudios
del Plan Director de la cuenca del rio Rocha.
3 Los escenarios de Cambio Climatico deben considerar los modelos climaticos empleados y recomendados por el MMAVA en los estudios
del Plan Director de la cuenca del rio Rocha.
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5. lIdentificar y evaluar posibles alternativas de medidas de adaptacion y proponer la(s) mas

adecuada(s) que permitan disminuir la vulnerabilidad (o aumentar la resiliencia) del drea de

estudio.

3. PERFIL DEL EQUIPO DE CONSULTORIA

Para el desarrollo del servicio se requiere de una persona juridica que cuente con un Equipo

Consultor que cumpla los siguientes requerimientos:

3.1 Requerimientos generales del equipo consultor

- Experiencia minima en formulacién, elaboracion de al menos 2 (dos) estudios de modelacion

hidroldgica e hidraulica.

- Experiencia minima en formulacidn, elaboracion de al menos 2 (dos) estudios de riesgo

climatico y/o vulnerabilidad al cambio climatico.

- Experiencia en el andlisis de tendencias hidroclimaticas (Deseable).

- Experiencia de trabajo en el drea priorizada del proyecto, y conocimiento de las instituciones

y organizaciones del sector (Deseable).

3.2 Requerimientos especificos del equipo consultor?

Profesional

Cargo

Coordinador
/a de equipo

Ing. civil,
ambiental,
geografo/a
y/o
similares

Requisito

Titulado, se valorara
maestria y/o doctorado

en ciencias de ingenieria.

Se valorard estudios de
postgrado en hidrologia,
riesgos de  desastres
hidro-climaticos, analisis
de variabilidad y cambio

climatico.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Experiencia general minima de 8 (ocho) afios

(@ partir de la obtencion del titulo
académico).

Experiencia especifica técnica de 5 (cinco)
afios en recursos hidricos, riesgos y cambio
climatico.

Coordinador/a de al menos 2 (dos) estudios
en desarrollo de recursos hidricos, gestiéon de
riesgos y adaptacion al cambio climatico.
Experiencia en aplicacién de herramientas
computacionales para la evaluacién vy
planificacién de cuencas hidrograficas y/o
aplicacion de metodologias de evaluacion
hidrica como apoyo a la toma de decisiones.
Deberd tener disponibilidad de tiempo para
realizar las visitas necesarias al drea objeto de
la consultoria y las reuniones con el equipo

supervisor.

4l Equipo Consultor podra proponer personal adicional al minimo descrito en el presente documento.
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Especialista
en
hidrologia —
hidraulica

Ing. civil,
ambiental
y/o
carreras
afines

Titulado, se valorara
maestria y/o doctorado
en ciencias, ingenieria,
recursos hidricos,
hidraulica, hidrologia.

Experiencia general minima de 6 (seis) afios.
Experiencia especifica minima de 3 afos en
ingenieria de recursos hidricos, modelacidn
hidroldégica, hidrodinamica o  cambio
climatico.

Experiencia especifica minima de haber
realizado 2 (dos) estudios en: modelacion
hidroldgica (modelos distribuidos y semi
distribuidos), hidrodindmica y cambio
climatico con enfoque en el andlisis de
variabilidad y tendencias climaticas.
Experiencia de desarrollo de proyectos
hidromorfoldgicos y de ingenieria fluvial.
Deberd tener disponibilidad de tiempo para
realizar las visitas necesarias al drea objeto de
la consultoria y las reuniones con el equipo
supervisor.

Especialista
técnico en
cambio
climatico

Ing. civil,
geografo/a,
ambiental
y/o de
carreras
afines.

Titulado/a, se valorara
maestria y/o doctorado
en gestion de recursos
naturales, evaluacion de
cambio climatico,
recursos hidricos y otras
ramas afines.

Otros conocimientos y/o
destrezas: Utilizacion de
software SIG.

Experiencia general minima de 6 (seis) afios.
Experiencia especifica minima de 3 afos en
estudios relacionados con la evaluacion de
variabilidad climatica y escenarios de cambio
climatico (VC/CC).

Experiencia minima de 2 (dos) estudios de
analisis de VC/CC.

Experiencia minima de 2 (dos) estudios de
preparacion o interpretacién de cartografia,
percepcién remota (teledeteccidén), uso de
equipo para georreferenciacion y sistemas de
informacién geografica.

Responsable en la elaboracién de mapas de
vulnerabilidad y/o riesgo a VC/CC de al
menos en un estudio/proyecto.

Contar con conocimientos en evaluacién de
Modelos de Circulaciéon Global, proceso de
escalamiento a condiciones locales (procesos
downscaling) entre otros.

Deberd tener disponibilidad de tiempo para
realizar las visitas necesarias al drea objeto de
la consultoria y las reuniones con el equipo
supervisor.

Los miembros del Equipo consultor que se presenten a la Convocatoria, deben ser los mismos que

participaran de la misma por el tiempo total de la consultoria. Los consultores propuestos firman en

sefial de compromiso de Participacidn a la consultoria en el Formulario 1.
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3.3 Acreditacion

Los formatos 2 y 3 se acreditaran mediante una copia simple de certificados, titulos, constancias,
contratos, 6rdenes y conformidades o cualquier otra documentacidn que de manera fehaciente
demuestre la experiencia del equipo consultor, caso contrario serd considerado como NO APTO.

4. ACTIVIDADES

Para cumplir con el objetivo del servicio, el equipo consultor coordinara estrechamente con el
Equipo Técnico Nacional del Proyecto AICCA, el Punto Focal Nacional (PFN) y el Comité Técnico del
Proyecto AICCA.

El equipo consultor utilizard como insumo y referencia la informacién generada con los estudios de
Balance Hidrico Superficial de Bolivia, Cuenca del Rio Rocha, incluyendo los Escenarios de cambio
climatico e identificacidon de Puntos Criticos. Debera recopilar y revisar la informacion disponible mas
reciente del drea de estudio concerniente a riesgos hidrolégicos de inundaciones y mazamorras, por
ejemplo: datos de estaciones pluviométricas con registros de al menos 20 afios de lluvia, limites de
cuencas, mapas de uso del suelo y tipos de suelo, geometria de cauces y modelos digitales del
terreno (incluyendo topografia de los cauces en las zonas susceptibles a inundacién y aluviones), el
registro histérico de eventos y su recurrencia, datos de pérdidas historicas, poblacién e
infraestructura critica expuesta, entre otros. En cada caso se deberd evaluar los requerimientos de
informacién adicional que permita la correcta realizacion del trabajo, considerando la situacion
actual del riesgo y la factibilidad de implementar obras de mitigacién del riesgo.

Las instancias de supervisidn apoyaran la recoleccién de informacién facilitando el contacto directo
con las entidades del estado que tienen dicha informacidn

Para el cumplimiento del objetivo, el equipo consultor desarrollard las siguientes actividades, sin
limitarse a ellas, mejoras, sugerencias y cambios podrdn ser presentados en la propuesta técnica:

4.1 Elaboracion y cumplimiento del plan de trabajo. La elaboracién debe incluir la metodologia a
seguir y el cronograma de actividades del servicio. Detallard las estrategias para involucrar a los
actores y la implementaciéon del plan. El equipo también definird estrategias de coordinacién
mediante entrevistas con instituciones locales relevantes y contactos clave para lograr los
objetivos del Proyecto. Para la conformidad del plan, debera coordinar una reunién con las
instancias de supervision y sustentar su contenido.

4.2 Realizar una linea base social, ambiental y econémica del area de estudio, que incluya
indicadores que se utilizaran para el analisis de riesgo climatico en la subcuenca de estudio. El
documento debe incluir una primera propuesta de indicadores de medicién para el analisis de
riesgo climatico.

4.3 Priorizacion del area para el desarrollo del estudio. A efectuarse mediante un andlisis
multicriterio con base en el PDCR, eventos histdricos y experiencia local.
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4.4 Realizar la modelacién hidrolégica e hidraulica actual de la cuenca de estudio (inundaciones® y
aluviones). Para ello se debe considerar lo siguiente:

- ldentificaciéon de informacidn base para el desarrollo del estudio, considerando un
analisis minimo de 20 afos

- Evaluaciéon de la disponibilidad de modelos numéricos para la regiéon de estudio que
puedan ser Utiles para el desarrollo de este componente de la consultoria.

- ldentificar los métodos de modelacién hidrolégica e hidrodindmica disponibles para el
analisis de amenazas por inundacidn, con especial énfasis en los métodos que han
demostrado una buena capacidad operativa.

- Seleccionar las metodologias que mejor se adapten al contexto de la regidn
(disponibilidad, densidad y frecuencia de datos)

- Incluir memoria detallada de ambos modelos y las variables consideradas con la
justificacion respectiva. La Informacion de precipitacion debera contar con registro
minimo de 20 afios® y los eventos modelados con diferentes periodos de retorno (20,
50, 100 afos y otros que se consideren relevantes después de la conformacién de la
linea base).

4.5 Analisis de escenarios climaticos. La actividad deberd incluir como minimo:

- Revision de la informacidn generada con los estudios de Balance Hidrico Superficial de
Bolivia y Cuenca del Rio Rocha, incluyendo los Escenarios de cambio climdtico e
identificacion de puntos criticos de las metodologias utilizadas.

- Los modelos climaticos deben ser los empleados y/o recomendados por el Ministerio
de Medio Ambiente y Agua y el PDCR.

- Con base en el punto anterior y si corresponde, la adecuacidn vy justificacion de la
metodologia para la estimacién de escenarios climaticos debidamente discutido, y
aprobado por los supervisores.

- La generacién de escenarios climaticos en un horizonte de evaluacién desde el 2019 al
2050 y umbrales especificos acordados con la supervisidn que sean relevantes para
pasos posteriores concernientes al Proyecto.

- La generacidon de modelacién para riesgos bajo escenarios climaticos se basara en
funcién de las variables de temperatura y precipitaciéon para el drea de estudio y sus
correspondientes cadenas de efectos en los siguientes aspectos:

i) Cambio en los indicadores de riesgo climatico para reportes estadisticos
convenidos con la supervision

ii) Variabilidad Climatica segun el registro historico y reportes estadisticos de
cambio en los indicadores de riesgo climatico utilizados para el inciso anterior.

iii) Caracterizacidn y cuantificacion del cambio en los eventos extremos para ambos
analisis, variabilidad y cambio climatico, descritos en los dos incisos previos.

5 La modelaciéon hidroldgica probabilista y modelacion hidraulica de tipo 1D/2D serad seleccionada
dependiendo de la informacidn existente y en coordinacion con el equipo supervisor. Se debe dar preferencia
a software libre (HEC-RAS, u otras plataformas de modelacidn estilizadas que sean de cddigo abierto).

6 En caso de no ser suficientes para los fines del analisis se podra hacer uso de datos satelitales o grillas
generadas debidamente justificadas y una vez analizado el grado de error incorporado en términos de

extremos.
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4.6 Determinacidén del nivel de amenazas asociadas a variabilidad y cambio climatico (VC/CC).

- Elaboracién vy justificacion de la metodologia para incorporar los resultados de los
escenarios climaticos debidamente discutidos y aceptados por los supervisores.

- Caracterizacién de las amenazas priorizadas de inundaciones y aluviones, ante eventos
de lluvias asociadas a variabilidad y cambio climdtico de acuerdo con su intensidad,
recurrencia y area de impacto.

- El nivel de amenaza se determinara en las categorias de alta, media y baja’.

- Estimaciéon de la alteracion por el riesgo sera por intensidad, recurrencia y area de
impacto y de acuerdo con los escenarios climaticos que se elaboren.

- Elaboracién e interpretacion de mapas por cada amenaza asociada a la variabilidad y
cambio climatico.

4.7 Analisis de la exposicion ante los efectos de variabilidad y cambio climatico.
— ldentificacidn y priorizacidn en zonas pobladas y productivas con mayor exposicién a
la variabilidad y cambio climatico.
— Andlisis de la exposicion de las zonas pobladas y productivas en relacion con el drea de
impacto de las amenazas asociadas a variabilidad y cambio climatico.

4.8 Determinacion del nivel de vulnerabilidad ante los efectos de variabilidad y cambio climatico
(vc/cc).

— Se analizara la vulnerabilidad en zonas pobladas y productivas ante las amenazas
relacionadas a VC/CC.

— La metodologia para la determinacién de la vulnerabilidad debera desarrollarse segun
el marco metodolégico del IPCC.

—  Elaboracién de fichas descriptivas de los indicadores de vulnerabilidad identificados.

— Realizar una matriz de andlisis de vulnerabilidad con indicadores climaticos que
afectan a las zonas pobladas y productivas.

— Se debera presentar el desarrollo metodolégico que incluya la definicidn de los indices
a utilizar de acuerdo con la informacidn disponible, y validarlos con los supervisores.

—  Elaboracién de mapas de vulnerabilidad en zonas pobladas y productivas.

4.9 Estimacion del riesgo en un contexto de variabilidad y cambio climatico (VC/CC).

—  Elaboracién vy justificacion de la metodologia para estimar el riesgo considerando las
amenazas asociadas a la variabilidad y cambio climatico, la exposicidn, y la
vulnerabilidad, debidamente discutidos, aceptados y validados por los supervisores.

—  Elaboracién de mapas de riesgo.

4.10 Validacion de la informacion.

Deberd verificarse la calidad de la informacion utilizada, comprobdndose la consistencia de los datos,
y de ser el caso se solicitara su validaciéon en campo®.

4.11 Elaboracion de base de datos georreferenciada
—  Acopio, preparacion y sistematizacion y analisis de la informacion geoespacial.

7 La imposicidn de jerarquias sera consensuada con la supervision y debe adecuarse a los estandares manejados en tematica de riesgos a
nivel nacional (Coordinar con el Viceministerio de Defensa Civil).
8 La validacidn en campo se realizara previa coordinacion con la Supervisién.
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—  Elaboracién e interpretacién de mapas de escenarios climaticos.

—  Elaboracién de mapas por cada amenaza, vulnerabilidad y riesgo®.

—  Presentaciéon de mapas e informacidn SIG en formato de base de datos geografica
(geodatabase)'® y sus respectivas salidas en Pdf.

—  El almacenamiento de la informacidn espacial deberd estar presentado bajo una base
de datos geografica

— En los anexos se deberda incluir la metodologia para el procesamiento de datos
geograficos y alfanuméricos para la estimacidon de amenaza, riesgo y vulnerabilidad.

— Lainformacién utilizada debera ser de fuente oficial o de estudios que serdn validados
por los supervisores.

4.12 Proponer un flujograma y guia metodoldgica para estimar el riesgo en el contexto VC/CC

—  Sistematizar el proceso desarrollado de estimacién del riesgo en el contexto VC/CC.

— El flujograma debe detallar de manera sintetizada y simple los pasos a seguir que
permita aplicarla en otras cuencas para determinar la vulnerabilidad y riesgo en el
contexto VC/CC.

—  Elaborar una guia metodoldgica detallada del procedimiento, que incluya la
modelacién, el procesamiento y generacion de mapas finales (transferencia de
conocimiento)

4.13 Desarrollo de propuesta de medidas de adaptacion VC/CC

—  Proponer diferentes medidas de adaptacién, estructurales y no estructurales para la
mitigaciéon del efecto del riesgo a inundaciones y aluviones que se adapten al contexto
de la region de estudio.

—  Utilizar la herramienta de Mi-Resiliencia para estimar costo/beneficio de las medidas
propuestas de reduccidn de los efectos de las amenazas determinadas en la actividad
4.6.

— La estimacién costo-beneficio debe incluir el andlisis de la vulnerabilidad y los
elementos expuestos (infraestructura publica-privada). Los accesos a la herramienta
serdn gestionados por la supervision del proyecto en coordinacién con el MMAYyA.

— Realizar un andlisis multicriterio para evaluar el desempeiio de las medidas de
adaptacion propuestas

—  Seleccionar medidas de adaptacién con mayor contribucién en la reduccién del riesgo
de inundacidn y aluviones.

4.14 Elaboracion del informe final
El documento final debera tener la siguiente estructura como requisitos minimos:

I.  Introduccién
= Marco Institucional
=  Marco Estratégico y Politico
II.  Modelacidn de inundaciones y aluviones en la zona de estudio.
Ill.  Andlisis del impacto de la variabilidad y cambio climatico
IV. Andlisis de amenazas asociadas a la variabilidad y cambio climatico

9 La consultora debera proponer y justificar la escala adecuada de los mapas tematicos con la Supervision.
10 Gestor de informacion SIG tanto vector como raster en formatos open y que sean susceptibles de visualizacién tanto en plataformas
convencionales como ARCGIS o QGIS.
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V. Analisis de exposicion ante los efectos de variabilidad y cambio climatico
VI. Analisis de vulnerabilidad en el contexto de variabilidad y cambio climatico
VII.  Analisis de riesgo en el contexto de variabilidad y cambio climatico
VIIl.  Medidas de Adaptacidn al cambio climatico
IX. Flujograma y guia metodoldgica para estimar el riesgo en el contexto de variabilidad
y cambio climdtico (transferencia de conocimiento).
X. Conclusiones
Xl. Recomendaciones
XIl. Bibliografia, el documento debe estar correctamente referenciado, todas las fuentes
de informacién deberan estar contenidas en el repositorio digital.
XIll.  Anexos: mapas, planos y memoria descriptiva (segln se especifica en el numeral
4.1.9), calculos, informes de campo, actas de reuniones de coordinacidon de la
consultoria, otros.

4.15 Coordinaciones

4.15.1 El equipo consultor deberda sostener reuniones con los profesionales responsables del
proyecto del AICCA, MMAyYA, GADC y otras instituciones, a fin de recoger sus apreciaciones
y realizar validaciones sobre la materia de la consultoria.

4.15.2 El equipo consultor deberda mantener una coordinacion permanente con el equipo
supervisor designado para el desarrollo de la consultoria. La comunicacién y coordinacion
con la supervisién se efectuara a través del coordinador de equipo consultor.

4.16Talleres y/o reuniones

—  El equipo consultor deberd organizar, facilitar, desarrollar y sistematizar las reuniones
gue permitan la socializacion, retroalimentacion y validacién de los diferentes
entregables. Como minimo se realizaran los siguientes talleres y/o reuniones:

N° Talleres y/o reuniones

1 | Presentacién y validacion de la metodologia para el trabajo de modelacion
hidroldgica-hidraulica y evaluacidn de riesgos.

Presentacién de resultados de analisis de riesgos a inundaciones y aluviones.

3 | Capacitacién en el uso del flujograma y guia metodoldgica para estimar el riesgo en
el contexto VC/CC.

4 | Taller de presentacion del informe final.

—  Los talleres y/o reuniones seran organizados con los especialistas del MMAyA, GADC y
otros actores.

—  Los talleres y/o reuniones deberan contar con listas de asistencia y actas de acuerdo
respectivas.

— El proyecto AICCA puede solicitar talleres y/o reuniones adicionales de verlo
conveniente.
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‘:

4.17 Viajes

— La propuesta técnica podra incluir trabajo de campo el area de estudio para levantar,
socializar y validar informacién.

— Los costos de pasajes y vidticos serdn asumidos por la consultora para lo cual sera a
todo costo.

5. PRODUCTOS

5.1 Productos para entregar

El equipo consultor serd responsable de entregar los siguientes productos:

Producto Descripcion Plazo de entrega
Primer Plan de Trabajo que contiene la propuesta metodolégica y | A los 15 dias calendario, a
técnica, que sera validado por los supervisores. Segun partir del inicio del
entregable
numeral 4.1 contrato
Informe
- Revision y analisis de las amenazas para la subcuenca
identificada y priorizadas, segin numeral 4.2y 4.3 , .
Segundo . y p. , & s y , A los 90 dias calendario
- Modelacidon hidrolégica e hidraulica actua, segun .
entregable de firmado el contrato.
numeral 4.4
- Andlisis de escenarios climaticos de la subcuenca, segln
numeral 4.5
Informe
- Estimacion de amenazas asociadas al cambio climatico,
segun numeral 4.6 , .
Tercer g, .. .. . A los 150 dias calendario
- Andlisis de exposicion ante los efectos del cambio §
entregable s . de firmado el contrato.
climatico, segiin numeral 4.7
- Determinacion de la vulnerabilidad ante los efectos del
cambio climdtico, segun numeral 4.8
- Avance del informe final segin numeral 4.14. El
producto debera incorporar también los productos
antes presentados e incluya:
o La estimacién del riesgo ante efectos de cambio
climatico, segin numeral 4.9y
Cuarto o Validaciéon de la informacion, segin numeral | Alos 200 dias calendario
entregable 4.10 de firmado el contrato.
o Base de datos geografica, segun numeral 4.11
o Hoja de ruta para la estimacion del riesgo en el
contexto de cambio climdtico, que incluya una
guia metodoldgica (transferencia de
conocimiento), segun el numeral 4.12.
- Informe final, segin numeral 4.14. Este producto debe , .
Producto . . - 8 P A los 240 dias calendario
. incluir también: )
final . de firmado el contrato.
o El desarrollo de la propuesta de medidas de
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adaptacién ante impactos VC/CC, segun
numeral 4.13

Se debe considerar para términos de los entregables, adicional a los informes: Un repositorio digital
con las fuentes de informacién primaria y secundaria empirica, técnica y cientifica; utilizada para la
generacién de los productos.

Todo informe debe ser presentado al MMAyYA-VAPSB y a CONDESAN de manera simultdnea. La
documentacion serd entregada en archivo electrénico en formato editable y PDF. La entrega de los
productos se realizara en formato fisico y digital (DVD), en la oficina del MMAVYA ubicada en Av. 14
de septiembre N°5397, esquina calle 8 de obrajes.

Los informes deberdn incluir una caratula, indice de contenido, el documento principal y todos los
anexos.

Una vez levantada las observaciones, el consultor entregard el expediente técnico culminado
totalmente, en fisico en original (2 juegos completos) y en medio magnético (CD), firmado y sellado
respectivamente. El documento para entregar deberd demostrar los contenidos minimos, asi como
la metodologia y pardmetros técnicos.

5.2  Aprobacion de los productos

e lLaaprobacién de los productos estara a cargo de los supervisores.

e En caso de existir observaciones a los informes presentados, el/la consultora tiene 10 dias
habiles para realizar las enmiendas y volver a presentar el producto para su revisién y
aprobacion.

e laautorizacién del pago se realizara previo visto bueno de los supervisores y de la Unidad de
Coordinacion del Proyecto AICCA — CONDESAN.

6. DURACION:

La consultoria tendra una duracidn de doscientos setenta (270) dias calendario a partir de la firma de
contrato.

7. PRESUPUESTO: |

La consultoria tiene un presupuesto de USS 75,000 (Setenta y cinco mil 00/100 délares americanos),
suma que incluye impuestos de ley.

El cronograma de pagos es el siguiente:

Porcentaje % del

Producto Plazo maximo de presentacion
monto total
Primer producto A los 15 dias de la firma de contrato 10%
Segundo producto A los 90 dias de la firma de contrato 25%
Tercer producto A los 150 dias de la firma de contrato 25%
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Cuarto producto A los 200 dias de la firma de contrato 20%
Producto Final A los 240 dias de la firma de contrato 20%

Los pagos se realizardn dentro de los 10 dias calendario siguiente a la aprobacién del producto por
parte de los supervisores.

Los gastos de los talleres de retroalimentacién y de presentacion del informe final serdn asumidos
por CONDESAN.

8. RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO CONSULTOR:

8.1 Del planteamiento técnico del producto: El equipo consultor serd el responsable del adecuado
planeamiento, programacion, conduccidn y calidad técnica de cada uno de los productos.

8.2 De la calidad del producto: El equipo consultor serd directamente responsable de la calidad de
los servicios que preste, asi como del cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las
metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

9. CONFIDENCIALIDAD:

El equipo consultor se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacién y documentacion a la que tenga acceso relacionado con la prestacion, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros. El consultor debera dar cumplimiento
a todas las politicas y estandares definidos por el Manual Operativo del Proyecto AICCA, GEF, CAF,
CONDESAN y MMAVYA, en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacién comprende la informacidn que se entrega, como también la que se genera durante
la realizacion de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.
Dicha informacidon puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, documentos y demds datos compilados por el/la consultora.

El equipo consultor no tendrd ningun titulo, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de
los documentos preparados a partir del presente servicio. Tales derechos pasaran a ser propiedad
del MMAyYA y CONDESAN.

10. CONDICIONES ESPECIALES

El contrato es a todo costo, incluido los gastos de traslados para el recojo de informacidn, realizacién
de reuniones en campo, materiales y equipos, asi como los costos de seguros contra accidentes.

CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice la
consultora, siendo de responsabilidad Unica de la consultora el cumplimiento de los productos
acordados en este contrato.

11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: |

Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo Lima 34, Pert Tel. +51 1 618 9400 h
Oficina en Ecuador: Calle Germdan Aleman E12-123 y Carlos Arroyo del Rio, Quito. Tel. +593 2 224 8491

condesan@condesan.org | www.condesan.org %



MMAYA

QA Ministerio de Medio Ambiente y Agua

La persona juridica es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios
ofertados por un plazo no menor de un (01) afo contado a partir de la conformidad otorgada al
producto final.

12. SUPERVISORES:

Punto Focal Nacional del Proyecto AICCA — MMAVYA, o los profesionales que designe
Lider Técnico Nacional — Proyecto AICCA
Socio Estratégico Local - GADC, a través del personal designado.

13. INSTRUCCCIONES PARA POSTULAR

13.1 Presentacion de la propuesta técnica

La persona juridica interesada deberd remitir los formatos 1, 2 y 3 asi como la propuesta
técnica debidamente llenados, sin enmendaduras, foliados y firmados, caso contrario la persona
juridica serd considerada como NO APTA. El contenido minimo es detallado a continuacidn:

a) Expresion de interés, que incluye la presentacién de equipo de consultoria suscrita por los
profesionales expresando su interés en asumir el servicio y comprometiéndose a cumplir las
pautas sefaladas en los términos de referencia, indicando quien asume el rol de coordinador
del equipo (usar el formulario 1).

b) Requerimientos generales de equipo consultor: Acreditar mediante fotocopia simple los
contratos, érdenes de servicio u otros que evidencien lo requerido en el perfil del equipo
consultor (usar el formulario Il).

c) Perfiles profesionales del equipo consultor

Documentacion académica: Acreditar mediante fotocopia simple los diplomas, constancias
de estudios realizados (usar el formulario Il).

Documentacion laboral: Acreditar mediante fotocopia simple los certificados de trabajo y/o
constancias laborales, la Resolucion Ministerial o similar por designacién, la cual debera
indicar el inicio, asi como el cese del mismo (usar el formulario Ill). El tiempo de experiencia
se contard desde el momento que egresd de la formacidn correspondiente, lo que incluye
también las Practicas Profesionales, por lo cual el postulante debera presentar la constancia
de egresado en su hoja de vida, caso contrario se contabilizara desde la fecha indicada en el
documento de la formacién académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma
de titulo profesional, etc.).

La documentacién diferente a la anteriormente sefialada no sera considerada para el célculo
del tiempo de la Experiencia General y/o Especifica.

Asimismo, el equipo consultor que no presente la documentacidn que sustente y acredite el
cumplimiento del Perfil de Puesto serd considerado NO APTO.
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d) Propuesta técnica, describiendo a nivel técnico como se atenderan los Términos de
Referencia; no deben ser transcritos pues se valoraran los aportes adicionales/mejoras a lo
solicitado. Debe incluir: enfoque, objetivo, alcance, resultados, aproximacién metodoldgica
(que incluya los criterios principales planteados) y un plan de trabajo.

13.1 Presentacion de la propuesta econdmica

- La Propuesta econdmica, debe presentarse en ddlares. Deberd incluir el detalle de los
honorarios del equipo propuesto, gastos de viaje (desplazamiento, hospedaje, alojamiento y
alimentacién) y otros en los que incurra como materiales fungibles, impuestos y aportes.

13.3 Foliacion

- La persona juridica interesada deberda presentar la totalidad de la documentacion sefalada
en los formularios 1, 2, 3 y 4 de los presentes términos de referencia debidamente FOLIADA
en numero y en cada una de las hojas.

- No se foliara el reverso de las hojas ya foliadas, tampoco se deberad utilizar a continuacion de
la numeracién para cada folio, letras del abecedario o cifras como 19, 1B, 1 Bis, o los
términos “bis” o “tris”.

- De no encontrarse los documentos foliados de acuerdo con lo antes indicado, asimismo, de
encontrarse documentos no foliados, enmendados o rectificados, La persona juridica
interesada serd considerada NO APTA.

13.5 Recepcion de las propuestas técnicas

La propuesta técnica con la documentacidn solicitada debe ser remitida hasta el dia Domingo
5 del mes de enero del 2020 al correo electrdnico:
convocatorias aicca bolivia@aiccacondesan.org, indicando el asunto: Consultoria Estudio de
riesgos de inundaciones y deslizamientos bajo escenarios de variabilidad y cambio climatico
en la Subcuenca “Maylanco”

14. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacién de propuestas aplicard el método de seleccién y adjudicacién de: Calidad, Propuesta
Técnica y Costo.

El comité de seleccidn, en sesidn reservada y segun la verificacién de presentacion de documentos
del Acto de Apertura, determinara si las propuestas continlan o se descalifican aplicando la
metodologia de CUMPLE/NO CUMPLE en la presentacion de documentos y los Términos de
Referencia.

La evaluacién de propuestas se realizara en dos (2) etapas:
- Primera etapa: Evaluacion de la Calidad y Propuesta Técnica, y
- Segunda etapa: Evaluacion del Costo o Propuesta Econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
a. Calidad y Propuesta Técnica : 100 puntos
b. Costo o Propuesta Econdmica : 100 puntos
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14.1 Evaluacion de la Calidad y Propuesta Técnica

Para aquellas propuestas admitidas, el comité de seleccidn aplicara los criterios de evaluacién y
asignara los puntajes, conforme lo establecido en el Formulario de Evaluacidn de la Calidad y
Propuesta Técnica (Formulario 4).

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de setenta (70) puntos, seran
descalificadas y no accederan a la evaluacion de la propuesta econémica.

14.2  Evaluacion del Costo o Propuesta Econdmica

La evaluacion de costo o propuesta econdmica consistira en asignar cien (100) puntos a la propuesta
econdmica de menor costo.

Al resto de propuestas se les asignara puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula

Pi=PEMC * 100
PEi
Donde:
n = NUmero de propuestas admitidas
i =1,2,..n
Pi = Puntaje de la Evaluacidn del Costo o Propuesta Econdmica del proponente i
PEi = Propuesta Econdmica del proponente i

PEMC = Propuesta Econdmica de menor costo
14.3 Determinacion del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluaciéon de la calidad y propuesta técnica y del
costo o propuesta econdmica, se determinara el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de
la siguiente férmula:

PTi = cl1 PCTi + c2 Pi

Donde:

PTi = Puntaje total del proponente i

PCTi = Puntaje por evaluacién de la calidad y propuesta técnica de la propuesta i

Pi = Puntaje de la evaluacion del costo o propuesta econdmica del proponente i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion de la Calidad y Propuesta Técnica
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion del Costo o Propuesta Econdmica

Los coeficientes de ponderacidn deberan cumplir la condicién: cl+c2 =1
Se adjudicara la propuesta cuyo puntaje total (PTi) sea el mayor.

Para el presente proceso de contratacion se establecen los siguientes coeficientes de ponderacién:

Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo Lima 34, Pert Tel. +51 1 618 9400 h
Oficina en Ecuador: Calle Germdan Aleman E12-123 y Carlos Arroyo del Rio, Quito. Tel. +593 2 224 8491 %
condesan@condesan.org | www.condesan.org

%
ey



MMAyA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

6:.

AICCA

Proyecto Adaptacién a los impactos del
cambio clim@tico en recursos hidricos en los Andes

Coeficiente Descripcién Valor
Coeficiente de ponderacidn para la evaluacion de la 0.70
€1 Calidad y Propuesta Técnica
- . L 0.30
c Coeficiente de ponderacidn para la evaluacion del Costo
2

o Propuesta Econémica
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FORMULARIO 1

ﬁ

Consultoria Estudio de riesgos de inundaciones y deslizamientos bajo escenarios de variabilidad y
cambio climatico en la Subcuenca “Maylanco”

AVISO DE EXPRESION DE INTERES

A través de la presente expresamos el interés de participar en la presente consultoria con el equipo

de trabajo.

Especialista

Nombre

Profesion

Firma de compromiso de
participacion

Coordinador de equipo

Especialista en Hidrologia
— Hidraulica

Especialista técnico en
cambio climatico

Declaramos que hemos leido y revisado el TdR propuesto para a presente consultoria y que hemos
entendido perfectamente los alcances a ofertar.

Atentamente,

Firma del representante legal de la persona juridica

Teléfono:
Correo electronico:
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FORMULARIO 2

QAICCQ

REQUERIMIENTOS GENERALES DEL EQUIPO CONSULTOR

1.- Experiencia minima en formulacion, elaboracién de dos (2) estudios de modelacién

hidroldgica e hidraulica.

Estudio 1

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)

Estudio 2

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)

Estudio 3

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizd

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)
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2.- Experiencia minima en formulacién, elaboracién de dos (2) estudios de riesgo climatico y/o

vulnerabilidad al cambio climatico.

Estudio 1

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)

Estudio 2

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizd

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)

Estudio 3

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)
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| 3. Experiencia en el analisis de tendencias hidroclimaticas.

Estudio 1

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

folio en el que se adjunta)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

Estudio 2

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

folio en el que se adjunta)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

Estudio 3

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizd

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

folio en el que se adjunta)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de
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4. Experiencia de trabajo en el area priorizada del proyecto y conocimiento de las instituciones y

organizaciones del sector.

Estudio 1

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)

Estudio 2

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizd

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)

Estudio 3

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)
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FORMULARIO 3

FORMATO DE HOJA DE VIDA

AICCA

COORDINADOR DE EQUIPO

DATOS PERSONALES

Documento de identidad

Nombre: Numero de folio:
EDUCACION
Nume
Titulo o Grado Centro de Estudios Especialidad ro de
folio
Maestria (estudios):
Titulo profesional:
Otros estudios de post
grado
EXPERIENCIA GENERAL
. Fed.‘a. de Fecha de Nidmer | Nime
Nombre de la Entidad Cargo Inicio s
- , culminacion ode ro de
o Empresa desempeiiado (dia/mes , . .
o (dia/mes/afio) meses | folio
/afio)
EXPERIENCIA ESPECIFICA
Fecha de . .
Nombre de la Entidad Cargo Inicio Fec‘ha d.e' Ndmer | Nume
~ , culminacion ode ro de
o Empresa desempeiiado (dia/mes , ~ .
Jafio) (dia/mes/afio) meses | folio

* Incorporar mas lineas de ser necesario
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QAICCQ

ESPECIALISTA |
DATOS PERSONALES
Documento de identidad
Nombre: Numero de folio:
EDUCACION
Nime
Titulo o Grado Centro de Estudios Especialidad ro de
folio
Maestria (estudios):
Titulo profesional:
Otros estudios de post
grado
EXPERIENCIA GENERAL
Fech Fech Nu
Nombre de la Entidad Cargo ec ; a. de ec_ a d.e, Numer ume
o0 Emoresa desempefiado Inicio culminaciéon o de ro de
P P (dia/mes/afio) | (dia/mes/aiio) folio
meses
EXPERIENCIA ESPECIFICA
Numer
Fech Fech Nu
Nombre de la Entidad Cargo ec . a' de ec. 2 d.e, ode ume
o Empresa desempenado Inicio culminacion meses ro de
P P (dia/mes/afio) | (dia/mes/afio) folio

* Incorporar mas lineas de ser necesario
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A AlcCA

ESPECIALISTAII

DATOS PERSONALES

Documento de

identidad
Nombre: Numero de folio:
EDUCACION
Nume
Titulo o Grado Centro de Estudios Especialidad ro de
folio
Maestria (estudios):
Titulo profesional:
Otros estudios de post
grado
EXPERIENCIA GENERAL
Fech Fech Nu Nu
Nombre de la Entidad Cargo ec.a_ de ec. a d.e’ umer ) ume
o0 Emoresa desempefiado Inicio culminacion ode ro de
P P (dia/mes/aiio) | (dia/mes/afio) | meses | folio
EXPERIENCIA ESPECIFICA
Nombre de la Entidad Cargo Fecl‘m. de Fec.ha d.e, Numer | Nume
0 Empresa desempefiado Inicio culminacién ode ro de
P P (dia/mes/afio) | (dia/mes/afio) | meses | folio

* Incorporar mas lineas de ser necesario
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FORMULARIO 4

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Los siguientes criterios seran considerados como factores de evaluacion:

EVALUACION DEL EQUIPO PROFESIONAL

Requerimientos generales del equipo consultor

Maximo 10 puntos

Requerimientos

Generales del . Puntaje
A . Criterios
Equipo TdR
Consultor
1 Experiencia 2 estudios de modelacion hidroldgica e hidraulica 1
a.
General 3 0 mas estudios de modelacién hidroldgica e hidraulica
L 2 estudios de riesgo climatico y/o vulnerabilidad al cambio climatico. 2
ap | Dxperienca 3 0 mas estudios de riesgo climati Inerabilidad al cambi
. especifica .o nlwa?s estudios de riesgo climatico y/o vulnerabilidad al cambio 4
climatico.
Experiencia . P . . .
a.3 i o Por lo menos 1 estudio de analisis de tendencias hidro climaticas 2
especifica
a3 Experiencia en Experiencia de trabajo en el area priorizada del proyecto y conocimiento 1
’ area de estudio | de las instituciones y organizaciones del sector.
Requerimientos especificos del equipo consultor
Maximo 40 puntos
B Formacion y Experiencia del personal propuesto
Coordinador de N Puntaje
) Criterios
equipo TdR
Ing. Civil,
Ambiental Titulo de maestria 1
Gedgrafo y/o
similares Titulo de doctorado 3
Experiencia 8 afios de experiencia 1
profesional ] - T
general Mds de 8 afos de experiencia 3
5 aflos de experiencia técnica en recursos hidricos, riesgos y cambio 1
b.1 Experiencia climatico.
rofesional , o . Sy .
P o Mas de 5 afios de experiencia técnica en recursos hidricos, riesgos y
especifica NN 3
cambio climatico.
Coordinador de 2 estudios en desarrollo de recursos hidricos, gestion de 1
Experiencia en riesgos y/o cambio climatico.
coordinacion | coqrdinador de mas de 2 estudios en desarrollo de recursos hidricos, 3
gestion de riesgos y/o cambio climatico.
Experiencia 2 estudios andlisis de riesgo climatico elaborados 1
analisis de riesgo | Mas de 2 estudios analisis de riesgo climatico elaborados 2

Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo Lima 34, Pert Tel. +51 1 618 9400
Oficina en Ecuador: Calle Germdan Aleman E12-123 y Carlos Arroyo del Rio, Quito. Tel. +593 2 224 8491

condesan@condesan.org | www.condesan.org




MMAyA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Experiencia en
aplicacion de
herramientas

Experiencia en aplicacién de herramientas computacionales para la

. evaluacion y planificacién de cuencas hidrograficas y/o aplicacion de 2
computacionales , Sl e .
metodologias de evaluacion hidrica como apoyo a la toma de decisiones.
en toma de
decisiones
Equipo de o Puntaje
auip . Criterios )
profesionales TdR
Especialista |
Especialistaen | Titulo de maestria 1
Hidrologia — .
Hidraulica Titulo de doctorado 3
Experiencia 6 afios de experiencia 1
profesional i i o
general Mads de 6 afos de experiencia 2
L 3 afios de experiencia en ingenieria de recursos hidricos, modelacién
Experiencia . L . s s s 1
fesional hidrolégica, hidrodinamica y/o de cambio climatico
rofesiona
zspeciﬁca Mds de 3 afios de experiencia en ingenieria de recursos hidricos, 3
modelacion hidroldgica, hidrodinamica y/o de cambio climéatico
2 estudios en: modelacién hidrolégica (modelos distribuidos y semi
Experiencia distribuidos), hidrodindmica y cambio climatico con enfoque en el analisis 1
procesamiento de variabilidad y tendencias climaticas.
datos Mas de 2 estudios en: modelacion hidrolégica (modelos distribuidos y
hidroclimaticos | semi distribuidos), hidrodindmica y cambio climatico con enfoque en el 3
analisis de variabilidad y tendencias climaticas.
Experiencia en
analisis de Experiencia de desarrollo de proyectos hidromorfoldgicos y de ingenieria 1
b.2 vulnerabilidad y | fluvial.
cambio climatico
Especialista Il
Especialista Titulo de maestria 1
técnico en ]
cambio climatico Titulo de doctorado 3
Experiencia 6 afios de experiencia 1
profesional ] N o
general Mas de 6 ainos de experiencia 2
o 3 aflos en estudios relacionados con evaluacidon de variabilidad climatica y
Experiencia . e 1
) escenarios de cambio climatico.
profesional , = - - = T
especifica Ma3s de 3 afos en estudios relacionados con evaluacion de variabilidad )
climatica y escenarios de cambio climatico.
Experiencia en 2 estudios de disefio y andlisis de riesgo VC/CC. 1
indicadores de i ] N o ]
riesgo Mas de 2 estudios de disefio y analisis de riesgo VC/CC. 2
2 estudios de preparacion o interpretacion de cartografia, percepcion
remota (teledeteccidn), uso de equipo para georreferenciacién y sistemas 1
L. de informacion geografica, que incluya por lo menos 1 estudio/proyecto
Experiencia SIG y g & a y p' . . /proy
-, con la elaboracidon de mapas de vulnerabilidad y/o riesgo.
teledeteccién " - — - : "
Mds de 2 estudios de preparacion o interpretacion de cartografia,
percepcidn remota (teledeteccion), uso de equipo para 2

georreferenciacion y sistemas de informacion geografica, que incluya por
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lo menos un estudio/proyecto con la elaboracién de mapas de
vulnerabilidad y/o riesgo.
Experiencia en . L. . L.
mgdelos de Conocimientos en evaluacion de Modelos de Circulacién Global de CC,
. ., que incluya procesos de escalamiento a condiciones locales 1
circulacion global .
. (downscaling).
y downscaling
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA
Maximo 50 puntos
Puntaje
C Tema Criterios
TdR
Menciona solo las actividades solicitadas en los TdR 8
c.l Alcance Menciona actividades adicionales a las solicitadas en los TdR y las 10
sustenta
Formula las estrategias necesarias para alcanzar el objetivo de la 5
consultoria
Determina y asigna los recursos (financieros y de otro tipo) necesarios 5
para alcanzar el objetivo de la consultoria
c.2 Metodologia Asegura una toma de decisiones bien fundada 5
Identifica los factores de riesgo que pueden presentarse en el desarrollo 5
de la consultoria
Prevé el modo de reportar los resultados 5
Establece la secuencia de los pasos a seguir 5
Asocia el proceso a un cronograma 2
) Establece indicadores y fuentes de verificacion 2
c.3 Plan de Trabajo — .
Identifica procesos, actividades, tareas y responsables 3
Presenta un diagrama de Gantt o similar 3
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