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Proyecto Adaptacidn a los impactos del cambio climatico en recursos hidricos en los Andes (AICCA)
TERMINOS DE REFERENCIA

Consultoria para la determinacion de peligros asociados al cambio climdtico que causen danos y
pérdidas, o alteren severamente el funcionamiento del proyecto de riego “Mejoramiento y
ampliacion del servicio de agua para riego en los caserios Jandon y Palo blanco de los distritos de
Contumaza y San Benito, provincia de Contumaza, region Cajamarca”

Fecha de inicio: | Enero, 2020

Duracion: | 90 dias

Costo referencial: | USS 45,000 (incluido impuesto de ley)

Tipo de contrato: | Locacidn de servicios

Supervisores: | Punto Focal Nacional, MINAM
Contraparte técnica, MINAGRI

Gerencia de Recursos Naturales y Gestidon del Medio Ambiente del
Gobierno Regional de Cajamarca
Lider Técnico Nacional - Proyecto AICCA

Linea presupuestaria | Componente 3, Actividad 3.2 Desarrollo de los PI piloto con enfoque
participativo.

‘ Aprobado por: \ Punto Focal Nacional (MINAM)

| 1. ANTECEDENTES:

CONDESAN ejecuta el “Proyecto Adaptacion a los impactos del cambio climatico en recursos hidricos
en los Andes (AICCA)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus
siglas en ingles) y coordinado con las autoridades ambientales de los gobiernos de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Peru. La Agencia Implementadora es el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF.

El Perd, luego de haber ratificado el Acuerdo de Paris el pasado julio de 2016, mediante el Decreto
Supremo N° 058-2016-RE, asume el compromiso de comunicar sus Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) a la Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climatico (CMNUCC), asi como los avances conseguidos en el cumplimiento de la misma,
cuando corresponda. Es decir, a partir de ahora el Pert deberd comunicar a la Convencién sus NDC
de manera periddica.

La NDC en adaptacién propone prepararnos en 5 dreas tematicas: (i) agricultura, (ii) agua, (iii) pesca
y acuicultura, (iv) bosques y (v) salud, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y alcanzar la
resiliencia de las poblaciones, los ecosistemas, infraestructuras, y sistemas productivos,
prioritariamente.

El Proyecto AICCA en Peru contribuira a la implementacion de la NDC agricultura y agua, priorizando
el componente de agua para uso agrario y las acciones que contribuyen a la incorporacion de gestion
de riesgos en un contexto de cambio climatico en el subsector de riego menor.
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El Punto Focal Nacional del proyecto es la Direccion General de Cambio Climatico y Desertificacion

del Ministerio del Ambiente, y la Contraparte Técnica es la Direccion General de Asuntos

Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, ambos ministerios participan

activamente en el desarrollo de los componentes del Proyecto AICCA.

Los componentes del Proyecto AICCA en Peru son:

e Componente 1: Generacién de informacion, conocimientos y capacidades sobre la reduccién de
riesgos asociados al cambio climatico en relacidn con proyectos y sistemas de riego menor.

e Componente 2: Disefio/actualizacién de instrumentos metodoldgicos y normas técnicas
pertinentes que incorporen la gestién de riesgo en un contexto de cambio climatico en el
subsector de riego menor.

e Componente 3: Disefio, implementacion y validacion de medidas efectivas de adaptacién al
cambio climatico en proyectos de inversion publica de riego menor

En el marco del componente 3, con base a los criterios de elegibilidad del proyecto, y validadas por
MINAGRI y MINAM, se definieron a Piura, Ancash y Cajamarca como las regiones donde se
intervendra con los proyectos piloto para implementar las medidas de adaptacion.

En ese sentido, se tiene programado la elaboracién de un estudio para el analisis de riesgos en el
contexto de cambio climdtico (peligros, exposicion y vulnerabilidad) que puedan impactar en un
sistema de riego que seria implementado en la regién de Cajamarca, esta informacién permitira
incluir consideraciones de cambio climatico en el desarrollo del estudio a nivel de perfil.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar los peligros actuales y futuros asociados al cambio climatico que tienen la capacidad
de causar dafos y pérdidas, o alterar severamente el funcionamiento del proyecto de riego:
“Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua para riego en los caserios Jandon y Palo blanco
de los distritos de Contumaza y San Benito, provincia de Contumaza, regién Cajamarca”?

2.2 Objetivos Especificos

1. Delimitar y caracterizar el drea de analisis del peligro asociado al cambio climatico, donde se
manifiesta fisicamente y tiene potencialidad de materializarse, y es donde estara ubicado
ubicado el sistema de riego (unidad productora de bienes y servicios -UP?), los cultivos,
los/las beneficiarios(as), los grupos culturales o étnicos que formen parte de la unidad de
andlisis.

2. Elaborar y/o actualizar los escenarios de cambio climético, incluyendo los cambios en los
promedios del clima, la variabilidad climdtica y los eventos extremos, considerando
informacién proveniente del SENAMHI.

1 Proyecto de riego que se encuentra a nivel de idea.

2 Unidad productora (UP): Es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organizacion, capacidades
de gestidn, entre otros) que, articulados entre si, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la poblacion objetivo. Constituye el
producto generado o modificado por un proyecto de inversién (MEF, 2019).
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3. lIdentificar, caracterizar y estimar el nivel de peligros asociados al cambio climatico
incluyendo los escenarios de cambio climatico, sobre el drea de andlisis. Este analisis debe
complementarse con la aplicacién de herramientas participativas que consideren la
perspectiva de género (diferenciando como los peligros se relacionan o afecta a mujeres y
varones) e interculturalidad (grupos -culturales, étnicos, pueblos indigenas) que se
identifiquen en la unidad de analisis.

4. Elaborar los mapas de cada peligro asociado al cambio climdtico sobre el area de unidad de
analisis delimitada

3. PERFIL DEL EQUIPO DE CONSULTORIA

Para el desarrollo del servicio se requiere de una persona juridica que cuente con un equipo
consultor que cumpla los siguientes requerimientos:

3.1 Requerimientos generales del equipo consultor
- Experiencia minima en haber elaborado o participado en tres (03) estudios de riesgo.
- Experiencia minima en haber elaborado o participado en un (01) estudio relacionado a la
tematica de cambio climatico.

3.2 Requerimientos especificos del equipo consultor
3.2.1 Responsable de la consultoria

e Formacién académica:
- Ing. Meteordlogo / Ambiental/ Agronomo/ Agricola/ Lic. Fisica / o afines.
- Con estudios de maestria en Meteorologia, Gestion ambiental, Gestién de riesgo,
Recursos Hidricos o especializacion
e Experiencia Laboral General:
- Experiencia general minima de 10 (diez) afios.
- Experiencia minima de 03 (tres) estudios de analisis de riesgo (peligro/vulnerabilidad).
e Experiencia laboral especifica:
- Experiencia minima de 01 (uno) analisis de riesgo o vulnerabilidad ante los efectos del
cambio climatico (climatologia, hidrologia, agricultura o afines).

3.2.2 Especialista |

e Formacién académica:
- Ing. Meteordlogo/Ambiental /Agricola/ Lic. Fisica / o afines
- Con estudios en modelamiento climatico

e Experiencia Laboral General:
- Experiencia general minima de 10 afios.

e Experiencia laboral especifica:

Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo Lima 34, Pert Tel. +51 1 618 9400 \A

Oficina en Ecuador: Calle German Aleman E12-123 y Carlos Arroyo del Rio, Quito. Tel. +593 2 224 8491 %
condesan@condesan.org | www.condesan.org

Pagina 3 de 22



&« Proyecto Adaptacién a los impactos del

- Experiencia minima de 02 (dos) estudios en modelamiento climatico y/o escenarios de
cambio climatico.

3.2.3 Especialista ll

e Formacién académica: Ing.
- Gedgrafo/ y/o de carreras afines.
e Experiencia Laboral General:
- Experiencia general minima de 05 afios.
e Experiencia laboral especifica:
- Experiencia minima de 03 (tres) estudios de preparacidn o interpretacidn de cartografia,
uso de equipo para georeferenciacion y/o sistemas de informacidn geografica.

- Experiencia minima en la elaboracién de mapas tematicos de 01 (uno) estudio de
riesgo.

El titulo es requisito para los profesionales nacionales, para los equipos con profesionales
extranjeros bastara con el grado académico obtenido.

3.3 Acreditacion

Los formatos 2 y 3 se acreditardn mediante una copia simple de certificados, titulos,
constancias, contratos, drdenes y conformidades o cualquier otra documentacién que de
manera fehaciente demuestre la experiencia del equipo consultor, caso contrario sera
considerado como NO APTO.

4. ACTIVIDADES

El equipo consultor coordinard estrechamente con el Equipo Técnico Nacional del Proyecto AICCA, el
Punto Focal Nacional (PFN)*y la Contraparte Técnica (CT)*.

Para el cumplimiento del objetivo, el equipo consultor desarrollard las siguientes actividades, sin
limitarse a ellas, mejoras, sugerencias y cambios podran ser presentados en la propuesta técnica:

4.1 Actividades

4.1.1 Elaboracién y cumplimiento del plan de trabajo
Su elaboracién debe incluir la metodologia y el cronograma de actividades del servicio. Para
lograr la conformidad debera coordinar una reunion y sustentar su contenido.

El plan de trabajo debe elaborarse tomando en cuenta los enfoques de género e
interculturalidad. Se alcanzara un formato con una lista de chequeo que debera ser llenada a
fin de asegurar la transversalizacion de ambos enfoques en la propuesta de plan de trabajo y
la metodologia.

3 Contraparte Técnica (CT) - MINAGRI (DGAAA)
4 Punto Focal Nacional (PFN) — MINAM (DGCCD)
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Delimitacion del area de andlisis

Serd el ambito donde se manifiesta actualmente y a futuro los peligros asociados al cambio
climdtico, debera ser analizado a nivel de microcuenca, y es donde se ubicard el sistema de
riego (unidad productora de bienes y servicios -UP), los cultivos y la poblacidn.

Revision y andlisis de informacidn sobre peligros asociados al cambio climatico
identificados en la microcuenca de estudio

Para desarrollar esta actividad, se deberd de revisar informaciéon histérica de ocurrencia y
revision de estudios previos, debiendo considerar como minimo los siguientes aspectos:

i) Identificacidon de los peligros asociados al cambio climatico.
ii) Caracterizacion de los peligros: area de impacto, intensidad, magnitud y recurrencia.

La informacidn a ser empleada debera ser aprobada por los supervisores.

Elaboracién y /o actualizacion de escenarios climaticos

El desarrollo de esta actividad debe considerar las tareas siguientes:

- Elaboracion y justificacién de la metodologia para la estimacidon de escenarios climaticos
debidamente discutido, y aprobado por los supervisores.

- Generar escenarios climaticos en un horizonte de evaluacién desde el 2019 al 2050 y del
2050 al 2100.

- Los modelos climéaticos deben ser los empleados y/o recomendados por SENAMHI.

- La generacion de escenarios climaticos sera en funcion de dos variables (temperatura y
precipitacion), para las subcuencas; ademas de sus correspondientes efectos en los
siguientes aspectos:

i) cambio en los promedios del clima
ii) cambios en la variabilidad climatica
iii) intensificacién de eventos extremos

- La caracterizacién climatica de las variables.

- Descripcién y andlisis detallado de los escenarios climaticos

- Entrega de memoria técnica de calculos que fueron utilizados.

- La presentaciéon de mapas de los escenarios climaticos, para cada variable climatica, sera
en formato de proyecto.mxd, con sus respectivas salidas en formato pdf, mas el
correspondiente almacenamiento en formato Geodatabase como shapefile.shp.

Determinacidn del nivel de peligro asociados al cambio climatico
El desarrollo de esta actividad debe incluir el trabajo de campo y gabinete, considerando
las tareas siguientes:

- Descripcién, elaboracion vy justificacion de la metodologia para incorporar los resultados
de los escenarios climaticos debidamente discutidos y aceptados por los supervisores.

- ldentificacién de parametros y descriptores susceptibles a los peligros asociados al
cambio climatico.

- De manera complementaria, es también ineludible considerar en el diagndstico un
analisis de género e interculturalidad asociado a los peligros, se prevé una participacién
equitativa e igualitaria de mujeres y varones en los talleres o eventos, asi mismo debe
tenerse en cuenta la representacion y participacion igualitaria de los grupos culturales,
étnicos y actores de la comunidad relacionados con el territorio o unidad de analisis.
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Teniendo en cuenta estos aspectos, se debe aplicar las herramientas participativas con
pertinencia cultural que contribuyan a la identificacion y la caracterizacion de los peligros
asociados al cambio climatico, asi mismo se identificard los dafios y pérdidas o
alteraciones generadas o podria generar la materializacién de estos peligros dentro de su
territorio.

- Caracterizacion de los peligros asociados al cambio climatico de acuerdo con su
intensidad, recurrencia y area de impacto.

- El nivel de peligro se determinara en las categorias de muy alto, alto, medio y bajo.

- Proyeccién y estimacion de los peligros asociados al cambio climatico, de la microcuenca
de estudio.

- Estimacion de la alteracién del peligro sera por intensidad, magnitud, recurrencia y area
de impacto y de acuerdo con los escenarios climdticos que se elaboren.

- Elaboracidn e interpretacién de mapas por cada peligro asociado al cambio climatico.

Georreferenciacion de la informacién
El desarrollo de esta actividad debe considerar las tareas siguientes:

- Acopio, preparacion, sistematizacién y andlisis de la informacién geoespacial.

- Elaboracidn e interpretacién de mapas de escenarios climaticos.

- Elaboracién de mapas por cada peligro.

- Presentaciéon de mapas en formato proyecto.mxd y sus respectivas salidas en PDF.

- El almacenamiento de la informacién espacial deberd estar presentado bajo una
geodatabase o archivos shapefile (shp).

- En los anexos se deberd incluir la metodologia para el procesamiento de datos
geograficos y alfanuméricos para la estimacién del peligro.

- La informacién utilizada debera ser de fuente oficial o de estudios que seran validados
por los supervisores.

Hoja de ruta para el analisis de peligros incorporando los escenarios de cambio climatico

El documento debera de contener la sistematizacién del proceso de andlisis de peligros
realizado y la forma como se incorporaron las variables de temperatura y precipitacion,
incidiendo en los trabajos y variables a tener en cuenta, asi como la necesidad del trabajo de
campo, el uso de las herramientas participativas con las comunidades teniendo en cuenta la
pertinencia cultural y el enfoque de género, el uso de informacién secundaria. Esta hoja de
ruta debe tener la forma de orientaciones generales.

Informe Final
El documento final deberd tener la siguiente estructura como requisitos minimos:

I.  Introduccién
II. Objetivosy alcances
IIl.  Marco Institucional
IV. Andlisis del impacto de la variabilidad climatica
= Metodologia
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VIL.
VIIL.
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= Escenarios de cambio climatico (2019 a 2050 y 2050 a 2100). Cadena de
efectos sobre el drea de impacto, y escenario climatico (cambio de promedios,
variabilidad climatica aumentada y eventos extremos intensificados).
Analisis de peligros asociados al cambio climatico
= Metodologia para la determinacion de peligros
= Andlisis de resultados y mapas
Hoja de ruta para el andlisis de peligros incorporando los escenarios de cambio
climatico
Conclusiones
Recomendaciones
Bibliografia, el documento debe estar correctamente referenciado, todas las fuentes
de informacién deberan estar contenidas en el repositorio digital.
Anexos: planos, calculos, informes de campo, actas de reuniones de coordinacién de
la consultoria, otros

4.2 Coordinaciones

4.2.1

4.2.2

4.3

El equipo consultor debera sostener reuniones con los profesionales responsables del

proyecto del AICCA, MINAGRI (Direccion Regional de Agricultura, Agencias Agrarias,
Programas, y Proyectos Especiales), MINAM, SENAMHI, ANA y otras instituciones, a fin de
recoger sus apreciaciones y realizar validaciones sobre la materia de la consultoria.

El equipo consultor deberda mantener una coordinacion permanente con el personal del

proyecto AICCA, designado para el desarrollo de la consultoria.

Talleres

El equipo consultor deberd organizar, facilitar, desarrollar y sistematizar las reuniones que
permitan la socializacién, retroalimentacion y validacidn de los diferentes entregables.

Como minimo se realizaran los siguientes talleres:

No
01

Talleres
Presentacién del plan de trabajo (actividades, recursos y cronograma).

02

Presentacién y validacion de la metodologia para la determinacién del peligro.

03

Presentacién de resultados de escenarios climaticos y peligros.

04

Taller de presentacién del informe final.

Los talleres serdn organizados con los especialistas de la, DGCCD - MINAM, DGAAA — MINAGRI y
otros actores.

Los talleres deberdn contar con listas de asistencia, y actas de acuerdo.

El proyecto AICCA puede solicitar talleres adicionales de verlo conveniente.
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- La propuesta técnica debe incluir trabajo de campo en la zona de intervencién para levantar,
socializar y validar informacién. La propuesta técnica debera comprender este concepto.

4.4 Viajes

- Los costos de pasajes y viaticos seran asumidos por la consultora para lo cual serd a todo costo.
A su regreso el consultor(a) deberda presentar un breve informe en no mas de 5 dias,
conteniendo los resultados obtenidos.

5. PRODUCTOS

5.1 Productos a entregar

El equipo consultor serd responsable de entregar los siguientes productos:

Producto Descripcién Plazo de entrega
Primer Plan de Trabajo que contiene la propuesta metodolégica y A los 05 dias
técnica, que sera validado por los supervisores. Segun | calendario, a partir del
entregable .
numeral (4.1.1) inicio del contrato
Informe ,
L . A los 30 dias
Segundo - Delimitacidn del area de analisis (4.1.2) ) .
. s . . . calendario de firmado
entregable | - Revision y analisis de informacién sobre peligros
. C el contrato.
asociados al cambio climatico (4.1.3)
Tercer Informe A los 60 dias
- Elaboracidn y/o actualizacion de escenarios climaticos | calendario de firmado
entregable
(4.1.4) el contrato.
Informe Final (4.1.8), que incluye las actividades:
- Determinacidn del nivel de peligros asociados al cambio ,
e pelie A los 90 dias
Cuarto climatico (4.1.5) . .
. . ., calendario de firmado
entregable | - Georreferenciacion de la informacion (4.1.6)
. e . ) el contrato.
- Hoja de ruta para el andlisis de peligros incorporando
los escenarios de cambio climatico (4.1.7)

Se debe considerar para términos de los entregables, adicional a los informes: un repositorio digital
con las fuentes de informacién primaria y secundaria empirica, técnica y cientifica; utilizada para la
generacion de los productos.

La entrega de los productos se realizard en formato digital (DVD), en la sede del MINAM ubicada en
Av. Antonio Miroquesada (ex Juan de Aliaga) 425 - Magdalena del Mar.

5.2 Aprobacidn de los productos

- La aprobacién de los productos estara a cargo de los supervisores.

- En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se contabilizara a partir del
levantamiento de estas.
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- La autorizacién del pago se realizara previo visto bueno de los supervisores, y de la Unidad de
Coordinacion del Proyecto AICCA — CONDESAN.

6. DURACION:

El presente contrato serd por servicios de consultoria y tendra una duraciéon de noventa (90) dias
calendario a partir de la firma.

| 7. PRESUPUESTO:

La consultoria se pagara de la siguiente manera:

o . . Porcentaje % del
Producto Plazo maximo de presentacion Je 7
monto total

Primer producto A los 05 dias de la firma de contrato 10%
Segundo producto A los 55 dias de la firma de contrato 30%
Tercer producto A los 80 dias de la firma de contrato 30%
Cuarto producto A los 120 dias de la firma de contrato 30%

Los pagos se realizardn dentro de los 10 dias calendario siguiente a la aprobacién del producto por
parte de los supervisores. En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se
contabilizard a partir del levantamiento de estas.

8. RESPONSABILIDADES DEL EL/LA CONSULTORA:

8.1 Del planteamiento técnico del producto: El equipo consultor serd el responsable del adecuado
planeamiento, programacién, conduccidn y calidad técnica de cada uno de los productos.

8.2 De la calidad del producto: El equipo consultor serd directamente responsable de la calidad de
los servicios que preste, asi como del cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las
metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

9. CONFIDENCIALIDAD:

El equipo consultor se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacién y documentacion a la que tenga acceso relacionado con la prestacion, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacién a terceros. El equipo consultor debera dar
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por el Manual Operativo del Proyecto
AICCA, GEF, CAF, CONDESAN y MINAM, en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacién comprende la informacidn que se entrega, como también la que se genera durante
la realizacion de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.
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Dicha informacidon puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, documentos y demas datos compilados por el/la consultora.

El equipo consultor no tendra ningun titulo, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de
los documentos preparados a partir del presente servicio. Tales derechos pasaran a ser propiedad
del MINAGRI, MINAM y CONDESAN.

10. CONDICIONES ESPECIALES

El contrato es a todo costo, incluido los gastos de traslados para el recojo de informacidn, realizacién
de reuniones en campo, materiales y equipos, asi como los costos de seguros contra accidentes.

CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice la
consultora, siendo de responsabilidad Unica de la consultora el cumplimiento de los productos
acordados en este contrato.

11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La persona juridica es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios
ofertados por un plazo no menor de un (01) afo contado a partir de la conformidad otorgada al
producto final.

12. SUPERVISORES:

Punto Focal Nacional del proyecto AICCA — MINAM

Contraparte Técnica del proyecto AICCA — MINAGRI

Gerencia de Recursos Naturales y Gestién del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca
Lider Técnico Nacional — Proyecto AICCA

13. INSTRUCCCIONES PARA POSTULAR

13.1 Presentacion de la propuesta técnica

La persona juridica interesada deberd remitir los formatos 1, 2 y 3 asi como la propuesta
técnica debidamente llenados, sin enmendaduras, foliados y firmados, caso contrario la
persona juridica serd considerada como NO APTA.

El contenido minimo se detalla a continuacion:

a) Expresion de interés, que incluye la presentacién de equipo de consultoria suscrita por los
profesionales expresando su interés en asumir el servicio y comprometiéndose a cumplir las
pautas sefialadas en los términos de referencia, indicando quien asume el rol de coordinador
del equipo (usar el formulario 1).
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b) Requerimientos generales de equipo consultor: Acreditar mediante fotocopia simple los

c)

d)

contratos, érdenes de servicio u otros que evidencien lo requerido en el perfil del equipo
consultor (usar el formulario Il).

Perfiles profesionales del equipo consultor

Documentacion académica: Acreditar mediante fotocopia simple los diplomas, constancias
de estudios realizados (usar el formulario I11).

Documentacion laboral: Acreditar mediante fotocopia simple los certificados de trabajo y/o
constancias laborales, la Resolucidon Ministerial o similar por designacién, la cual debera
indicar el inicio, asi como el cese de este (usar el formulario Ill). El tiempo de experiencia se
contard desde el momento que egresd de la formacidon correspondiente, lo que incluye
también las Practicas Profesionales, por lo cual el postulante debera presentar la constancia
de egresado en su hoja de vida, caso contrario se contabilizara desde la fecha indicada en el
documento de la formacién académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma
de titulo profesional, etc.).

La documentacion diferente a la anteriormente sefalada no serd considerada para el calculo
del tiempo de la Experiencia General y/o Especifica.

Asimismo, el equipo consultor que no presente la documentacién que sustente y acredite el
cumplimiento del Perfil de Puesto sera considerado NO APTO.

Propuesta técnica, describiendo a nivel técnico cdmo se atenderdn los Términos de
Referencia; no deben ser transcritos pues se valoraran los aportes adicionales/mejoras a lo
solicitado. Debe incluir: enfoque, objetivo, alcance, resultados, aproximacién metodoldgica
(que incluya los criterios principales planteados) y un plan de trabajo.

13.2 Presentacion de la propuesta econdmica

A los equipos de consultores que sus propuestas técnicas alcancen el puntaje minimo de
calificaciéon, se les solicitard via correo electrénico su propuesta econdmica, teniendo un
plazo de 24 horas para dar respuesta.

La Propuesta econdmica, debe presentarse en ddlares. Debera incluir el detalle de los
honorarios del equipo propuesto, gastos de viaje (desplazamiento, hospedaje, alojamiento y
alimentacidn) y otros en los que incurra como materiales fungibles, impuestos y aportes.

13.3 Foliacion

La persona juridica interesada deberd presentar la totalidad de la documentacién seialada
en los formularios 1, 2, 3 y 4 de los presentes términos de referencia debidamente FOLIADA
en numero y en cada una de las hojas.

No se foliard el reverso de las hojas ya foliadas, tampoco se debera utilizar a continuacién de
la numeracidn para cada folio, letras del abecedario o cifras como 19, 1B, 1 Bis, o los
términos “bis” o “tris”.
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- De no encontrarse los documentos foliados de acuerdo con lo antes indicado, asimismo, de
encontrarse documentos no foliados, enmendados o rectificados, La persona juridica
interesada sera considerada NO APTA.

13.4 Consultas

Se recibiran preguntas y consultas sobre los términos de referencia de la consultoria desde su
publicacidn hasta el jueves 12 de diciembre. Las respuestas a las preguntas de consultas seran
publicadas en la pagina de Condesan el viernes 13 de diciembre.

13.5 Recepcion de las propuestas técnicas

La propuesta técnica con la documentacién solicitada debe ser remitida hasta el dia martes 17
de diciembre al 2019 al correo electrdnico: convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org,
indicando el asunto: Consultoria para determinacién de peligros — Cajamarca.

14. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas aplicara el método de seleccién y adjudicacion de: Calidad, Propuesta
Técnica y Costo.

El comité de seleccidn, en sesion reservada y segun la verificacion de presentacion de documentos
del Acto de Apertura, determinard si las propuestas contindan o se descalifican aplicando la
metodologia de CUMPLE/NO CUMPLE en la presentacién de documentos y los Términos de
Referencia.
La evaluacién de propuestas se realizara en dos (2) etapas:

- Primera etapa: Evaluacién de la Calidad y Propuesta Técnica, y

- Segunda etapa: Evaluacion del Costo o Propuesta Econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
a. Calidad y Propuesta Técnica : 100 puntos
b. Costo o Propuesta Econdmica : 100 puntos

14.1 Evaluacion de la Calidad y Propuesta Técnica

Para aquellas propuestas admitidas, el comité de seleccidn aplicara los criterios de evaluaciéon y
asignara los puntajes, conforme lo establecido en el Formulario de Evaluacién de la Calidad y
Propuesta Técnica (Formulario 4).

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de setenta (70) puntos, seran
descalificadas y no accederan a la evaluacion de la propuesta econémica.

14.2  Evaluacion del Costo o Propuesta Econdmica

La evaluacion de costo o propuesta econdmica consistira en asignar cien (100) puntos a la propuesta
econdmica de menor costo. Al resto de propuestas se les asignara puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente férmula
Pi=PEMC * 100
PEi
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Donde:

n = Numero de propuestas admitidas

i =1,2,.n

Pi = Puntaje de la Evaluaciéon del Costo o Propuesta Econdmica del proponente i
PEi = Propuesta Econdmica del proponente i

PEMC = Propuesta Econdmica de menor costo

14.3 Determinacion del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluacion de la calidad y propuesta técnica y del
costo o propuesta econdmica, se determinara el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de
la siguiente férmula:

PTi=cl1 PCTi+c2Pi

Donde:

PTi = Puntaje total del proponente i

PCTi = Puntaje por evaluacién de la calidad y propuesta técnica de la propuesta i

Pi = Puntaje de la evaluacion del costo o propuesta econdmica del proponente i

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluaciéon de la Calidad y Propuesta Técnica
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion del Costo o Propuesta Econdmica

Los coeficientes de ponderacién deberan cumplir la condicién: c1+c2 =1
Se adjudicara la propuesta cuyo puntaje total (PTi) sea el mayor.

Para el presente proceso de contratacidn se establecen los siguientes coeficientes de ponderacion:

Coeficiente Descripcion Valor

Coeficiente de ponderacidn para la evaluacién de la 0.70

€1 Calidad y Propuesta Técnica

- ., L, 0.30
Coeficiente de ponderacién para la evaluacién del Costo

c .
2 o Propuesta Econémica
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4 Proyecto Adaptacién a los impactos del
cambio climdtico en recursos hidricos en los Andes

“Consultoria para la determinacion de peligros asociados al cambio climdtico que causen dafos y
pérdidas, o alteren severamente el funcionamiento del proyecto de riego “Mejoramiento y
ampliacion del servicio de agua para riego en los caserios Jandon y Palo blanco de los distritos de
Contumaza y San Benito, provincia de Contumaza, region Cajamarca”

AVISO DE EXPRESION DE INTERES

A través de la presente expresamos el interés de participar en la presente consultoria con el equipo

de trabajo.

Especialista

Nombre

Profesion

Firma de compromiso de
participacion

Responsable de la
consultoria

Especialista |
Meteordlogo/Ambiental
/Agricola/ o afines

Especialista |
Gedgrafo/ y/o de
carreras afines

Declaramos que hemos leido y revisado el TdR propuesto para a presente consultoria y que hemos

entendido perfectamente los alcances a ofertar.

Atentamente,

Firma del representante legal de |la persona juridica

Teléfono:
Correo electronico:
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éAICCA

REQUERIMIENTOS GENERALES DEL EQUIPO CONSULTOR

1. Experiencia minima en la elaboracion de tres (03) estudios de riesgo.

Estudio 1

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)

Estudio 2

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)

Estudio 3

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizd

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)
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o

2. Experiencia minima en la elaboracidn de un (01) estudio de la tematica de cambio climatico

Estudio 1

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)

Estudio 2

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)

Estudio 3

Nombre del estudio

Nombre del Especialista del
equipo que realizé el estudio

Entidad para la que se realizé

Periodo de estudio

Fecha de inicio (dd/mm/aa)

Fecha de culminacién (dd/mm/aa)

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el nimero de

folio en el que se adjunta)
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FORMULARIO 3

FORMATO DE HOJA DE VIDA

A

Pov cto Ad

AICCA

facion a los c han\

rsos h d

RESPONSABLE DE LA CONSULTORIA

DATOS PERSONALES

Documento de
identidad
Numero de
Nombre: folio:
EDUCACION
Titulo o Grado Centro de Estudios Especialidad Nume.ro
de folio
Maestria (estudios):
Titulo profesional:
Otros estudios de post
grado
EXPERIENCIA GENARAL
Fech Fech
Nombre de la Entidad Cargo ec.a' de ec. a d.e’ Numero
o Empresa desempenado Inicio culminacion de folio
P P (dia/mes/afio) | (dia/mes/afio)
EXPERIENCIA ESPECIFICA
Fech Fech
Nombre de la Entidad Cargo ec.a! de ec. a d.e’ Numero
o Empresa desempenado Inicio culminacion de folio
P P (dia/mes/afio) | (dia/mes/afio)

* Incorporar mas lineas de ser necesario
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ESPECIALISTA |

DATOS PERSONALES

Documento de
identidad
Numero de
Nombre: folio:
EDUCACION
NG
Titulo o Grado Centro de Estudios Especialidad ume.ro
de folio
Maestria (estudios):
Titulo profesional:
Otros estudios de post
grado
EXPERIENCIA LABORAL
Nombre de la Entidad Cargo Fecl:ua. de Fec.ha d.e’ Numero
o Empresa desempenado Inicio culminacion de folio
(dia/mes/afio) (dia/mes/afio)
EXPERIENCIA ESPECIFICA
Nombre de la Entidad Cargo Fecl.w;! de Fec.ha d.e, Numero
o Empresa desempenado Inicio culminacion de folio
(dia/mes/afio) | (dia/mes/afio)

* Incorporar mas lineas de ser necesario
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ESPECIALISTAII

DATOS PERSONALES

Documento de
identidad
NuUmero de
Nombre: folio:
EDUCACION
Titulo o Grado Centro de Estudios Especialidad Nume.ro
de folio
Maestria (estudios):
Titulo profesional:
Otros estudios de post
grado
EXPERIENCIA LABORAL
Fech Fech
Nombre de la Entidad Cargo ec.a. de ec. a d.e’ Numero
o Empresa desempeiado Inicio culminacion de folio
P P (dia/mes/afio) | (dia/mes/afio)
EXPERIENCIA ESPECIFICA
Fech Fech
Nombre de la Entidad Cargo ec.a! de ec. a d.e’ Numero
o Empresa desempeiado Inicio culminacion de folio
P P (dia/mes/afio) | (dia/mes/afio)

* Incorporar mas lineas de ser necesario
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FORMULARIO 4

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Los siguientes criterios serdn considerados como factores de evaluacion:

EVALUACION DEL EQUIPO PROFESIONAL

Requerimientos generales del equipo consultor

Maximo 10 puntos

Requerimientos Generales del S Puntaje
A . Criterios
Equipo Consultor TdR
S 03 estudios de riesgo 3
a.1l |Experiencia General - - g -
mas de 03 estudios de riesgo 5
01 estudio relacionado a la tematica de 3
L e cambio climatico
a.2 | Experiencia especifica - - - —
mas de 01 estudio relacionado a la temdtica 5
de cambio climatico
Requerimientos especificos del equipo consultor
Maximo 40 puntos
B | Formacion y Experiencia del personal propuesto
N Puntaje
Criterios J
Responsable TdR
Formacién académica en Ing. Bachiller 1
Ambiental, agrénomo, agricolao | _, . )
, Titulo profesional
afines
Max: 05 puntos Maestria (estudios o grado) 3
Experiencia profesional general minima de 10 3
Experiencia profesional general |afios
Max: 04 puntos Experiencia profesional general mayor a 10 4
b.1 afos
Elaboracién de 03 estudios analisis de riesgo
Elaboracién mayor a 03 estudios analisis de 4
L . riesgo
Experiencia profesional g
especifica Elaboracion de 01 analisis de vulnerabilidad 3
Max: 08 puntos ante los efectos del cambio climatico
Elaboracién de mas de 01 analisis de
vulnerabilidad ante los efectos del cambio 4

climatico
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—_— Puntaje
. . Criterios
Equipo de profesionales TdR
Especialista |
Formacién académica en Ing. Bachiller 1
Meteordlogo /Ambiental Tieul fesional )
/Agricola/ o afines Itulo profesiona
Max: 04 puntos Con estudios en modelamiento climético 2
Experiencia profesional general minima de 10 3
Experiencia profesional general |afios
Max: 04 puntos Experiencia profesional general mayor a 10 4
anos
o ) Al menos 02 estudios en modelamiento a
Experiencia profesional climatico y/o escenarios de cambio climatico
b.2 | especifica
Max: 05 puntos Mas de 02 estudios en modelamiento 5
climatico y/o escenarios de cambio climatico
Especialista Il
Formacién académica en Ing. Bachiller 1
Gedgrafo y/o de carreras afines 5
Max: 02 puntos Titulo profesional
Experiencia profesional general minima de 5 2
Experiencia profesional general |afios
Max: 03 puntos Experiencia profesional general mayor a 5 3
afnos
o fesional Elaboracién minima de 01 (uno) mapa de 4
Experlle.nua protesiona vulnerabilidad y/o riesgo
especifica -
Max: 05 puntos Elaboracién mayor a 01 (uno) mapa de 5
vulnerabilidad y/o riesgo
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA
Maximo 50 puntos
N Puntaje
C Tema Criterios
TdR
Menciona solo las actividades solicitadas en 3
c1 Alcance los TdR
"™ | Maximo 10 puntos Menciona actividades adicionales a las 10
solicitadas en los TdR y las sustenta
Formula las estrategias necesarias para 5
alcanzar el objetivo de la consultoria
o Metodologia Determlr?a y asigna Igs recursos (financieros y
2 | Méaximo 30 puntos de otro tipo) necesarios para alcanzar el 5
objetivo de la consultoria
Asegura una toma de decisiones bien fundada 5
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Identifica los factores de riesgo que pueden 5
presentarse en el desarrollo de la consultoria
Prever el modo de reportar los resultados 5
Establece la secuencia de los pasos a seguir 5
Asocia el proceso a un plazo de tiempo 2
Establece indicadores y fuentes de verificacién 2
3 Plan de Trabajo — —

> | Maximo 10 puntos Identifica procesos, actividades, tareas y 3
responsables
Presenta un diagrama de Gantt o similar 3

Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo Lima 34, Pert Tel. +51 1 618 9400
Oficina en Ecuador: Calle German Aleman E12-123 y Carlos Arroyo del Rio, Quito. Tel. +593 2 224 8491 %

condesan@condesan.org | www.condesan.org

—

Pagina 22 de 22




