

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría contratación técnico territorial para el seguimiento e implementación de prácticas de gestión sostenible en el paisaje Cebadas-Achupallas (Comunas Achupallas)

Fecha de inicio:	A la firma del contrato
Sede:	CONDESAN-Ecuador
Duración:	135 días
Consultor:	Persona natural
Tipo de contrato:	Servicios Profesionales
Monto total:	US \$ 8.000,00 (incluidos impuestos)
Proyectos a los que se vincula:	GCP/ECU/095/GEF
Financiamiento:	Fondo para el Medio Ambiente Mundial-FMAM
Actividades del Plan de Trabajo:	Actividad 3.1.1.4. y Rubro 5650.06
Supervisor/es en CONDESAN:	Verónica Quitigüña, Coordinadora Nacional Proyecto Javier Yépez, Especialista en producción sostenible

ANTECEDENTES:

El Proyecto “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad dentro de las zonas de uso sostenible del Subsistema Estatal de Áreas Protegidas (SEAP) del Ecuador y sus zonas de amortiguamiento” conocido como SEAP Parques Para la Vida tiene como objetivo “promover la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y el fortalecimiento de capacidades en las zonas de uso sostenible y zonas de amortiguamiento dentro del Subsistema Estatal de Áreas Protegidas (SEAP)”. El proyecto está organizado en cuatro componentes: 1) Fortalecimiento de la gobernanza nacional de la SEAP para la gestión de áreas protegidas con énfasis en sus zonas de uso sostenible; 2) Desarrollo de la gobernanza territorial local para prevenir la pérdida de biodiversidad (BD) en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas; 3) Mejora de medios de vida alternativos para reducir la presión sobre los servicios ecosistémicos y la biodiversidad en el Parque Nacional Cayambe Coca (PNCC) y el Parque Nacional Sangay (PNS); y 4) Gestión del conocimiento y monitoreo y evaluación (M&E) basados en los principios de la gestión adaptativa y la entrega de resultados medibles y objetivamente verificables.

El proyecto SEAP Parques para la Vida es una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), bajo la implementación y supervisión técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuenta con financiamiento del Fondo del Medio Ambiente Mundial (FMAM), tiene a CONDESAN como la organización ejecutora.

Dentro del Parque Nacional Cayambe Coca (PNCC), el Parque Nacional Sangay (PNS) y sus zonas de amortiguamiento el proyecto SEAP Parques para la Vida ha seleccionado tres paisajes de intervención el paisaje Papallacta – El Chaco (Napo), Cebadas – Achupallas (Chimborazo) y Pablo Sexto (Morona Santiago). En estos paisajes se tienen identificadas 27 comunidades/organizaciones/grupos de trabajo que se encuentran en las zonas de amortiguamiento y zona de uso sostenible de los Parques Nacionales. Con estas comunidades/organizaciones/grupos de trabajo se implementó la metodología del Diagnóstico Rural Participativo (DRP), para obtener información de línea de base sobre

problemáticas y soluciones de los componentes organizacional, económico, social, productivo, ambiental, comercial e institucional.

El Parque Nacional Sangay es la tercera área protegida continental más grande del País, se encuentra ubicado en la zona centro oriental del Ecuador, ocupando las partes altas y estribaciones de la cordillera oriental; políticamente se localiza en las Provincias de Chimborazo, Tungurahua, Morona Santiago y Cañar; el área protegida fue establecida el 16 de junio de 1975 como Reserva Nacional, mediante Acuerdo Ministerial 190, inscrito en el Registro Oficial 840 del 7 de julio de 1975, más adelante adquiere la categoría de Parque Nacional el 26 de julio de 1979, mediante Acuerdo Interministerial 322, inscrito en el Registro Oficial 69 del 20 de noviembre de 1979.

El Proyecto SEAP se ha ejecutado en el paisaje Cebadas – Achupallas desde diciembre del 2024, se cuenta con los grupos de beneficiarios consolidados, con una línea base de información, diagnósticos rurales participativos, planes de mejora y el desarrollo de 64 capacitaciones (aproximadamente 11 por comuna) en temas como: producción sostenible, manejo y conservación de suelos, capacidad receptiva del hato ganadero, buenas prácticas pecuarias, emergencias veterinarias, riego tecnificado, género, sistemas agroforestales y silvopastoriles, elaboración de abonos, conflicto gente fauna y bioemprendimientos.

Para continuar con la implementación y consolidación de las acciones del proyecto en este paisaje se requiere contratar a un/a técnico/a territorial, específicamente para la parroquia Achupallas del cantón Alausí en la provincia de Chimborazo. El/la Técnico/a Territorial deberán residir en el paisaje en el cual desarrollará sus actividades.

JUSTIFICACIÓN:

El proyecto SEAP Parques para la Vida busca disminuir las presiones antrópicas sobre los ecosistemas naturales en el Parque Nacional Sangay y sus zonas de amortiguamiento, entre otras mediante la implementación de 9 prácticas de gestión sostenible: 1. Ganadería climáticamente inteligente, 2. Agroecología, 3. Buenas prácticas agrícolas, 4. Turismo sostenible, 5. Restauración, 6. Conservación, 7. Bioempresas, 8. Protección de fuentes de agua y 9. Planes integrales de finca. Para cada paisaje de intervención se tienen identificadas las prácticas que se deben implementar sin que ello indique que algunas otras puedan surgir durante el tiempo de contratación.

Las prácticas de gestión sostenible, el fortalecimiento de capacidades y la asesoría técnica a nivel local para su implementación son parte del programa de extensión rural y asistencia técnica con enfoque de paisaje y conservación de la biodiversidad desarrollado por el proyecto. Este programa se está ejecutando desde diciembre de 2024 en el paisaje Cebadas – Achupallas y continuará hasta el cierre del proyecto SEAP en el 2027.

El área de intervención de la consultoría es el paisaje Cebadas – Achupallas ubicado en el Parque Nacional Sangay y su zona de amortiguamiento, específicamente en la parroquia Achupallas. Las comunidades/ asociaciones beneficiarias en Achupallas se detallan en la siguiente tabla.

Paisaje de intervención	Nombre de la comuna	Número de beneficiarios/as
Cebadas - Achupallas (Parque Nacional Sangay) Parroquia Achupallas	Chipcha	44
	Cobshe Alto	54
	Totoras Kucho	61
	Ozogoche Alto	62
	Guangra	40
	Pomacocha	38
	TOTAL	299

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:

Desarrollar capacidades locales, asesoría, seguimiento e implementación de prácticas de gestión sostenible en paisaje Cebadas-Achupallas (Comunas Achupallas), basado en el modelo de intervención que aporta a la gestión local, conservación de la biodiversidad y producción sostenible.

Objetivos Específicos:

- Fortalecer las capacidades locales de las organizaciones/comunidades relacionadas a la gestión sostenible por medio de la aplicación del Programa de extensionismo rural y asistencia técnica con enfoque de paisaje y conservación de la biodiversidad.
- Asesorar y dar seguimiento a la implementación de las prácticas de gestión sostenible implementadas por el proyecto SEAP en la parroquia Achupallas.
- Implementar y asegurar el buen uso de los incentivos entregados para implementar las prácticas de gestión sostenible en Achupallas.
- Gestionar la sostenibilidad de los impactos del proyecto que incluye: la consolidación y seguimiento de alianzas con actores locales, escalabilidad y replicabilidad de iniciativas impulsadas por el proyecto SEAP.

PERFIL DEL CONSULTOR:

Se requiere un/a consultor/a (persona natural) que será el responsable contractual y deberá cumplir con el siguiente perfil:

- Título universitario de tercer nivel en: ingeniería agropecuaria, veterinaria o zootecnia.
- Deseable título de cuarto nivel en agronegocios o agroindustrias.
- Experiencia general profesional de 3 años en la adopción de prácticas de desarrollo sostenible territorial, desarrollo y/o manejo de sistemas agropecuarios sostenibles, desarrollo y/o implementación de mecanismos de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad, desarrollo e implementación de mecanismos financieros innovadores, cadenas de valor sostenibles, y/o mejoramiento de medios de vida locales.
- Experiencia específica de 1 año en el diseño y/o aplicación de planes de intervención, programas de fortalecimiento de capacidades (escuelas de campo), implementación de prácticas para conservación de recursos naturales, aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y/o circuitos de comercialización.
- Experiencia previa de trabajo con actores locales, deseable en el paisaje Cebadas - Achupallas, con destrezas para implementar la participación y articular acciones a procesos locales apoyando el fortalecimiento organizativo y la asociatividad.

- f) Deseable conocimiento del sector agrícola, ganadero y turístico en el paisaje Cebadas - Achupallas.
- g) Deseable experiencia en el manejo de conflictos socioambientales.
- h) Deseable experiencia en facilitación de talleres y coordinación de actividades comunitarias con equipos multidisciplinarios.
- i) Habilidad para planificar, anticipar riesgos dentro de su área de responsabilidad.
- a) Disponibilidad para residir en el paisaje de intervención del proyecto y para movilizarse a los otros paisajes de intervención del proyecto y a Quito.
- b) Disponibilidad y habilidades para manejar y contar con licencia de conducir vigente.
- j) Habilidades para el manejo y desarrollo de actividades mediante plataformas tecnológicas de comunicación virtual y entornos de trabajo remoto.

ACTIVIDADES:

Actividades Generales

- El/la Técnico/a Territorial del Proyecto coordinará con el Especialista en producción sostenible para implementar en territorio las actividades del Proyecto especialmente aquellas orientadas a lograr la consecución de los Productos 3.1.1: “Fortalecimiento de los servicios de asistencia técnica y extensión rural del MAE, MAG y GAD promoviendo la implementación de prácticas de conservación y uso sustentable de la biodiversidad en las zonas de amortiguamiento y áreas de uso sustentable”; 3.1.2: “Prácticas respetuosas con el medio ambiente implementadas con los habitantes de las áreas de uso sustentable y zonas de amortiguamiento, de acuerdo con la zonificación aprobada y los estándares para diferentes tipos de usos”; y 3.2.1 “Incentivos fortalecidos y articulados para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad a nivel local (incluyendo: exención del pago de impuestos locales, incentivos no monetarios como asistencia técnica, sellos verdes, certificación de origen o marcas colectivas para el acceso al mercado)”. También, deberá brindar soporte al resto de productos que se ejecuten en los diferentes componentes del Proyecto en territorio.
- Coordinación con la Especialista en Planificación y Gestión de la Tierra para el levantamiento de información para los procesos de planificación y ordenamiento territorial, apoyar el desarrollo de un programa de capacitación.
- Coordinación con la Especialista en Salvaguardas, Monitoreo y Evaluación para apoyar el reporte en el Sistema de Monitoreo y Evaluación desarrollado con grupos de interés relevantes, definiendo claramente resultados esperados, los períodos de tiempo esperados para su realización, y su confirmación a través de indicadores objetivamente verificables y medios de verificación.
- Apoyo en el seguimiento y evaluación periódico del Proyecto, recolectando información relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados, sus medios de verificación e identificación de lecciones aprendidas. para alimentar la Plataforma de Seguimiento y Evaluación del Proyecto incluyendo información y resultados desagregados por sexo, grupo etario, etnia y territorio.
- Coordinación con el Especialista en Comunicación y Gestión del conocimiento para la implementación de la estrategia de comunicación.
- Elaboración de una planificación e informes mensuales de las actividades planificadas y ejecutadas.
- Participación en las reuniones de coordinación del proyecto, de manera virtual.

Actividades Específicas

- Elaboración de un plan de trabajo, que detalle la metodología, las actividades a realizar por parte y que incluya un cronograma que especifique los tiempos de entrega de los productos.
- Organización de un taller de arranque de la consultoría con los puntos focales de MAE y FAO, así como con la Unidad de Implementación del Proyecto (UIP) para identificar aspectos relevantes para ajustar plan de trabajo y orientar el desarrollo de sus actividades.

Actividades para cumplir con el objetivo específico 1: Fortalecer las capacidades locales de las organizaciones/comunidades relacionadas a la gestión sostenible por medio de la aplicación del Programa de extensionismo rural y asistencia técnica con enfoque de paisaje y conservación de la biodiversidad.

1. Impulsar en reuniones de coordinación técnica a nivel territorial entre MAE, MAGP y GAD para la implementación del Programa de Extensionismo Rural y Asistencia Técnica.
2. Implementación del Programa de Extensión Rural y Asistencia Técnica para el Proyecto, con enfoque interseccional, en estrecha coordinación con el Técnico en Producción Sostenible, los/las Técnicos/as Territoriales y el/la Especialista en Salvaguardas y Monitoreo y Evaluación.
3. Soporte en la ejecución del programa de capacitación de técnicos/as y extensionistas del MAATE, MAG y GAD como capacitadores o gestionando capacitaciones para la implementación de buenas prácticas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
4. Soporte técnico y logístico para la operativización de los planes de intervención y programas de fortalecimiento de capacidades en las zonas de implementación del proyecto.
5. Soporte técnico y logístico para realizar talleres que incidan a la reducción o mitigación del conflicto humano-fauna.

Actividades para cumplir con el objetivo específico 2: Asesorar y dar seguimiento a la implementación de las prácticas de gestión sostenible implementadas por el proyecto SEAP en la parroquia Achupallas.

1. Asistencia técnica a los/as productores/as y otros gestores de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento para la adopción de prácticas de gestión sostenible.
2. Asistencia técnica para la implementación de al menos 9 prácticas gestión sostenible.
3. Recopilación de información sobre las zonas de amortiguamiento para apoyar la formulación de Planes Integrales de Gestión Agrícola en coordinación con MAG y la reducción del conflicto humano-fauna.
4. Asistencia técnica a los productores para la adopción de prácticas de uso sostenible y aprovechamiento de la biodiversidad, bioeconomía y conservación de recursos naturales.
5. Impulso de procesos de asociatividad y el fortalecimiento organizativo local.
6. Seguimiento a la implementación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la parroquia Achupallas.
7. Acompañamiento a la implementación de la mesa Agroclimática de Chimborazo.

Actividades para cumplir con el objetivo específico 3: Implementar y asegurar el buen uso de los incentivos entregados para implementar las prácticas de gestión sostenible en Achupallas.

1. Brindar asistencia técnica para la aplicación de los incentivos monetarios y no monetarios identificados y en ejecución.
2. Proveer de equipos, insumos y materiales a las organizaciones como incentivos para promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

3. Diseñar y participar activamente en el desarrollo de herramientas de aprendizaje para los públicos objetivo y en la realización de talleres de formación y giras de observación para los beneficiarios y técnicos del MAE, MAG y GAD en relación con los incentivos monetarios y no monetarios.
4. Aportar en la evaluación participativa del impacto de los incentivos monetarios y no monetarios,

Actividades para cumplir con el objetivo específico 4: Gestionar la sostenibilidad de los impactos del proyecto que incluye: la consolidación y seguimiento de alianzas con actores locales, escalabilidad y replicabilidad de iniciativas impulsadas por el proyecto SEAP.

1. Colaborar en la elaboración, implementación y monitoreo del Plan de Incidencia para la sostenibilidad de resultados y lecciones aprendidas del proyecto.
2. Apoyo en la sistematización las lecciones aprendidas de la implementación del Programa de Extensión Rural y Asistencia Técnica identificando oportunidades para su réplica y escalamiento.
3. Apoyo en la sistematización las lecciones aprendidas de la implementación las prácticas de gestión sostenible identificando oportunidades para su réplica y escalamiento.

El/La Técnico/a Territorial del Proyecto deberá estar presto/a a colaborar en otras actividades no contempladas en los términos de referencia y que se identifiquen como esenciales para el correcto desarrollo del Proyecto. Su sede de trabajo será en el paisaje Cebadas- Achupallas (parroquia Achupallas) con viajes a nivel nacional según se requiera.

PRODUCTOS

Nombre del producto	Tiempo calendario de entrega
Producto 1. Plan de trabajo que detalle la metodología, actividades y cronograma.	10 días posteriores a la firma del contrato
Producto 2. 1.1. Informe mensual de actividades en formato del proyecto incluye en anexos: actas de reuniones (por ejemplo: mesa técnica de Achupallas, mesa agroclimática de Chimborazo), hoja de ruta de seguimiento a la implementación del SAT de Achupallas. 1.2. Planificación mensual. 1.3. Reporte de asistencias técnicas y escuelas de campo en el sistema de monitoreo del proyecto y en el repositorio del proyecto SEAP. 1.4. Otros puntuales solicitados por la coordinación del proyecto.	40 días posteriores a la firma de contrato.
Producto 3. 3.1. Informe mensual de actividades en formato del proyecto incluye en anexos: actas de reuniones (por ejemplo: mesa técnica de Achupallas, mesa agroclimática de Chimborazo), hoja de ruta de seguimiento a la implementación del SAT de Achupallas. 3.2. Planificación mensual. 3.3. Reporte de asistencias técnicas y escuelas de campo en el sistema de monitoreo del proyecto y en el repositorio del proyecto SEAP.	70 días posteriores a la firma de contrato.

3.4. Dos sistematizaciones de experiencias o lecciones aprendidas. 3.5. Otros puntuales solicitados por la coordinación del proyecto.	
<p>Producto 4.</p> <p>4.1. Informe mensual de actividades en formato del proyecto incluye en anexos: actas de reuniones (por ejemplo: mesa técnica de Achupallas, mesa agroclimática de Chimborazo), hoja de ruta de seguimiento a la implementación del SAT de Achupallas.</p> <p>4.2. Planificación mensual.</p> <p>4.3. Reporte de asistencias técnicas y escuelas de campo en el sistema de monitoreo del proyecto y en el repositorio del proyecto SEAP.</p> <p>4.4. Otros puntuales solicitados por la coordinación del proyecto.</p>	100 días posteriores a la firma de contrato.
<p>Producto 5</p> <p>5.1. Informe final de actividades en formato del proyecto incluye en anexos: actas de reuniones (por ejemplo: mesa técnica de Achupallas, mesa agroclimática de Chimborazo), hoja de ruta de seguimiento a la implementación del SAT de Achupallas.</p> <p>5.2. Reporte de asistencias técnicas y escuelas de campo en el sistema de monitoreo del proyecto y en el repositorio del proyecto SEAP.</p> <p>5.3. Dos sistematizaciones de experiencias o lecciones aprendidas.</p> <p>5.4. Otros puntuales solicitados por la coordinación del proyecto.</p>	130 días posteriores a la firma de contrato.

Nota: se prevé 5 días para revisión y ajuste del producto final, así como para el cierre contractual.

PRESUPUESTO:

El/La consultor/a recibirá un total de US 8.000,00. (OCHO MIL DÓLARES AMERICANOS con 00/100) incluido el IVA, a través de un contrato por servicios profesionales, a ser pagados de la siguiente manera:

CONDICIÓN	%	MONTO (Incluye IVA)
A la entrega satisfactoria del producto 1	20	\$ 1.600,00
A la entrega satisfactoria del producto 2	20	\$ 1.600,00
A la entrega satisfactoria del producto 3	20	\$ 1.600,00
A la entrega satisfactoria del producto 4	20	\$ 1.600,00
A la entrega satisfactoria del producto 5	20	\$ 1.600,00
TOTAL		\$8.000,00

El presupuesto incluye: honorarios, logística (movilización, alimentación, hospedaje y costos adicionales) del consultor/a dentro del paisajes de intervención. Sin embargo, para movilizaciones a los otros paisajes de intervención o Quito los rubros de logística serán cubiertos por CONDESAN siguiendo sus procedimientos administrativos - financieros.

El monto total será registrado de la siguiente manera:

PROYECTO	ACTIVIDAD Y RUBRO	MONTO (Incluye IVA)
SEAP	Actividad 3.1.1.4. / Rubro 5650.06	USD \$8.000,00

CONDICIONES ESPECIALES:

Adicionalmente, CONDESAN se compromete a:

- Realizar las retenciones fiscales según la ley tributaria.
- Cubrir los gastos de talleres y brindar apoyo logístico para los asistentes a las reuniones y talleres, para lo cual el consultor/a debe seguir las pautas administrativas de CONDESAN, y en base a una planificación consensuada con la UIP (Unidad implementadora del proyecto).
- Cubrir costos de transferencias bancarias.

CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice el consultor/a, siendo de responsabilidad única del consultor el cumplimiento de los productos acordados en este contrato.

SUPERVISORES EN CONDESAN:

Verónica Quitigüiña
Coordinadora del Proyecto

Javier Yépez
Especialista en Producción Sostenible