

COSTOS CONSOLIDADOS	
ACTIVIDADES	CONCEPTO
1. Aislamiento o cercado de protección con cerca viva.	Mano de obra no calificada actividades de aislamiento / cerca viva
	Insumos para aislamiento / cerca viva
	Subtotal costos Directos
	Trasporte - aislamiento / cerca viva
	Herramientas - aislamiento / cerca viva
	Subtotal costos Indirectos
2. Restauración asistida.	Mano de obra no calificada actividades / restauración asistida.
	Insumos / restauración asistida.
	Subtotal costos Directos
	Trasporte - restauración asistida.
	Herramientas - restauración asistida.
	Subtotal costos Indirectos
3. Parcelas de seguimiento a procesos de fertilización como estrategia de impulso a la restauración espontanea	Mano de obra calificada actividades de procesos de fertilización
	Insumos para procesos de fertilización
	Subtotal costos Directos
4. Cosecha forestal y aprovechamiento para adecuación de senderos ecológicos.	Mano de obra actividades de Cosecha forestal y aprovechamiento
	Subtotal costos Directos
Total costos (Directos + Indirectos)	

TMR 3600

VALOR TOTAL PESOS	VALOR TOTAL DOLAR
\$17,222,400	\$4,784
\$110,090,933	\$30,581
\$127,313,333	\$35,364.81
\$33,027,280	\$9,174
\$861,120	\$239
\$33,888,400	\$9,413.44
\$34,089,907	\$9,469
\$5,748,148	\$1,597
\$39,838,055	\$11,066.13
\$1,433,546	\$398
\$1,262,851	\$351
\$2,696,397	\$749.00
\$7,680,000	\$2,133
\$2,686,400	\$746
\$10,366,400	\$2,879.56
\$4,308,600	\$1,197
\$4,308,600	\$1,196.83
\$218,411,185	\$60,670